

Piekary Śląskie, 24.09.2020 r.

Sprawa nr: **29/TT/EZ/2020**

Wszyscy Wykonawcy

zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

- 1. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Damrota na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Konstytucji 3-go Maja i w ul. Bocznej w Piekarach Śląskich” – część 1 zamówienia**
- 2. ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 oraz Armii Krajowej 6, 8, 10, 12, 14, 16 w Piekarach Śląskich” – część 2 zamówienia**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich

Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.

Poniżej przesyłamy treść zapytania bez ujawniania źródła wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 2:

„W związku z utrzymującym się stanem epidemii w kraju oraz wszelkimi zagrożeniami i ograniczeniami w kontaktach międzyosobowych zwracamy uwagę, że uzyskanie zgód wszystkich właścicieli działek, przez które przebiegają projektowane sieci może być we wskazanych w SIWZ terminach niemożliwe do realizacji. Może to spowodować przesunięcie terminu Narady Koordynacyjnej, a w dalszej kolejności terminu opracowania dokumentacji projektowej. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania zgód właścicieli działek, możliwe będzie zawarcie aneksu terminowego?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji umowy.

Z poważaniem

Pieczętka i podpis: mgr Marek Tokarz, Prezes Zarządu

Pieczętka i podpis: mgr inż. Izabela Małota, Prokurent

Rozdzielnik:

1 x strona internetowa Zamawiającego

1 x a/a