
Załącznik nr 9 do SIWZ  

-WZÓR - 
UMOWA nr ……… /……….. 

zawarta w Piekarach Śląskich w dniu ………………. r. pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w 
Piekarach Śląskich, (41 – 946) Piekary Śląskie ul. Roździeńskiego 38, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000142153, numer NIP 653-00-11-575, 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
a 
………………………………………………….…………………………………………. 
…………………………………………………………….………………………………. 
KRS/WPIS:  
NIP:     

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy z dnia …………………… r. w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego ze względu na wartość 
przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2019r. poz. 1843), zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające 
na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie 
ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy w 
Piekarach Śląskich” – ETAP II. 
§ 2. 

1. Zakres robót stanowią roboty budowlane związane z wykonaniem sieci oraz 
przyłączy wod.-kan. Na terenie miasta Piekary Śląskie i obejmuje m.in.: 

1) Budowę sieci wodociągowej II etapu zadania określonego w §1 powyżej: 
a) Wodociąg PE Φ180 i 160 mm- odcinek WOD1 o długości L=243,69m 
b) Wodociąg PE Φ90 mm – odcinki WOD2, WOD3 o długości L=141,65 m 
c) Przyłącza wodociągowe PE Φ50 mm, PE Φ40 mm L=326,29 m.  

2) Likwidację istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy 
3) Odtworzenie nawierzchni po robotach wodociągowych 
4) Wycinkę drzew i krzewów. 

2. Dodatkowo zakres robót obejmuje także m.in.: 
1) Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót 
2) oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, 

odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz 
próby i badania, określone w dokumentacji przetargowej lub wynikające z 
innych regulacji, niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót 
objętych niniejszym postępowaniem. 
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3. Zgodnie z okolicznościami przewidzianymi w SIWZ i wymogiem Zarządcy Drogi, 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa dla celów 
uzyskania decyzji administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego, których 
adresatem będzie Zamawiający.  

4. W takim przypadku, kosztami wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie 
pasa drogowego na Zamawiającego i poniesionych przez Zamawiającego, 
zostanie obciążony Wykonawca. Strony zgodnie postanawiają, że koszty te 
mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy w ramach rozliczenia 
faktur częściowych lub faktury końcowej. Za prawidłowe, terminowe i zgodne z 
przepisami prawa zajęcie pasa drogowego odpowiada wobec Zamawiającego 
wyłącznie Wykonawca. 

5. Niezależnie od sposobu i formy dokonania zajęcia pasa drogowego, wszelkie 
konsekwencje z tym związane ponosi Wykonawca. 

6. Ilekroć w umowie i jej załącznikach wskazano, że określony zakres zadań i 
obowiązków umownych stanowi koszt Wykonawcy bądź jest po jego stronie, 
oznacza to, że obowiązki te nie będą podlegać odrębnemu rozliczeniu i 
płatnościom, a jednocześnie Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził 
roszczeń od Zamawiającego. 

7. Ponadto jak wyżej w ust. 2, zadanie obejmuje również m.in. wykonanie i 
koszty: 

1) uporządkowania terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego zgodnie 
z ustalonymi warunkami odtworzenia nawierzchni, 

2) próby szczelności wodociągu 
3) wszelkich badań, 
4) zabezpieczenia terenu budowy i utrzymanie zaplecza, 
5) nadzorów branżowych, 
6) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wodociągu 

zgodnie zapisami SIWZ i z przepisami prawa, w szczególności ustawy z 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U z 2018 r. poz.1202 z 
późniejszymi zmianami), 

7) sporządzenia kompletnej dokumentacji geodezyjnej wodociągu 
zawierającej w szczególności domiary i schematy wodociągu wraz z 
uzbrojeniem (zasuwy, hydranty, zestawy wodomierzowe, schematy 
montażowe wodociągu, włączenia, głębokość posadowienia ciągów 
głównych, wskazanie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym i inne oraz 
aktualizację oklauzulowanej mapy zasadniczej z naniesieniem wszystkich 
ewentualnych zmian, 

8) sporządzenia czytelnej i opisanej dokumentacji fotograficznej 
poszczególnych elementów sieci wodociągowej z uzbrojeniem oraz z 
oznaczeniem odcinka sieci którego dotyczy (zasuwy, hydranty, 
włączenia, zestawy wodomierzowe, studnie i inne) terenu sprzed wejścia 
w teren, w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu (po 
odtworzeniu nawierzchni oraz jej uporządkowaniu) oraz skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym itp., 

9) podwieszenia przewodów uzbrojenia podziemnego, 
10) zabezpieczenia skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, 
11) corocznych przeglądów gwarancyjnych, 
12) przełączeń i włączeń sieci istniejących, 
13) utylizacji i wywozu materiałów niebezpiecznych oraz nie nadających się 

do powtórnego wbudowania oraz odpadów, 
14) zapewnienia swobodnego i ciągłego ruchu kołowego i pieszego w 

rejonie prowadzonych robót, 
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15) zajęcia pasa drogowego, 
16) zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich, 
17) oraz wszelkich innych wymogów Zamawiającego zawartych w niniejszej 

umowie i w przekazanej Wykonawcy dokumentacji przetargowej. 

8. Szczegółowy zakres robót zawarty został w SIWZ, OPZ wraz z załącznikami, 
które stanowią: Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (dalej zwana STWiORB) oraz Dokumentacja projektowa i 
Pozwolenie na budowę, stanowiących kolejno Załączniki nr 3 oraz nr 4 do 
niniejszej umowy. 

9. Roboty wykonywane będą zgodnie z Prawem budowlanym, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami - w tym BHP, umową, SIWZ, 
STWiORB, Przedmiarem robót, Dokumentacją projektową i Pozwoleniem na 
budowę. 

10.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy wraz z 
załącznikami w postaci książki obmiarów robót, w których wykonane będą na 
bieżąco szkice powykonawcze ułożonych odcinków sieci wodociągowej oraz 
przyłączy wraz z opisem i domiarami do innego uzbrojenia terenu 
usytuowanego w obrębie wykopów oraz wskazaniem i opisem zamontowanych 
urządzeń i armatury. 

11.Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowywania i gromadzenia 
pozostałych dokumentów opisanych w SIWZ i przekazania ich Zamawiającemu. 

12.Wszelkie dokumenty dostarczane Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy 
będą sporządzane w języku polskim. 

13.Jeżeli personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie 
posługiwał się językiem innym niż język polski, Wykonawca własnym kosztem i 
staraniem zatrudni odpowiednią ilość tłumaczy. 

14.Zamawiający powołuje do nadzoru nad prowadzonymi robotami:  

Panią/Pana…………………………………… tel.:…………………………… 

e-mail: …………………@……………………………. 

15.Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub równoważne 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa)  

w osobie: ……………………………………………………………………………………, 
posiadającą/-ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi nr ………………………………………  

2) Kierownika robót drogowych w specjalności inżynieryjnej drogowej lub 
uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa  

w osobie: ……………………………………………………………………………………, 
posiadającą/-ego uprawnienia budowlane nr ……………………………………… 

3) Osobę odpowiedzialną za nadzór geodezyjny, posiadającą określone 
prawem uprawnienia w osobie Pani/Pana:………………………………………….. 
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4) Osobę odpowiedzialną za nadzór geotechniczny, posiadającą określone 
prawem uprawnienia w osobie Pani/Pana: …………………………………………. 

16.Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie 
Kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z dokumentami niezbędnymi 
do dokonania powiadomienia organu nadzoru budowlanego. 

17. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana 
kierownika budowy i/lub kierownika robót deklarowanych przez Wykonawcę w 
Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując 
przyczynę zmiany oraz osobę i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej 
równe kwalifikacjom lub wymaganiom stawianym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 
Umowy. 

18.Wykonawca: 

1) zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu, które powinny być 
wysokiej jakości i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i wymogów 
SIWZ, 

2) dokona uzgodnienia warunków technicznych i wszelkich innych 
wymaganych uzgodnień z odpowiednimi służbami, 

3) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności 
ochronę mienia i bezpieczeństwa p. poż. oraz przestrzeganie przepisów 
BHP, 

4) na żądanie Zamawiającego udostępni do wglądu formularze 
zamówieniowe materiałów i urządzeń, 

5) wyrówna wszelkie szkody jakie mogą ponieść osoby trzecie w związku z 
realizacją robót (bez prawa regresu w stosunku do Zamawiającego), 

6) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale 
wszystkich zainteresowanych Stron, 

7) uzyska także stosowne protokoły odbioru od gestorów innych sieci – 
jeżeli będzie to wymagane w toku prowadzenia robót, oraz protokoły 
odbioru od właścicieli terenu (w tym posesji prywatnych) i Zarządcy 
Drogi poświadczające o właściwym wykonaniu prac i przywróceniu 
terenu do stanu pierwotnego zgodnie z ustalonymi warunkami; protokoły 
te będą integralną częścią dokumentacji powykonawczej złożonej 
Zamawiającemu, 

8) sporządzi na żądanie Zamawiającego plany organizacji robót 
budowlanych służące realizacji przedmiotu umowy i metod, które 
zamierza w tym celu przyjąć, a także sporządzenie innych niezbędnych 
dokumentów w celu prawidłowej realizacji umowy, 

9) zapewni ciągłość ubezpieczenia budowy na czas obowiązywania umowy, 
10) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z 

pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi i sztuką budowlaną. 

19.Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, 
przekazanie Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po 
zaakceptowaniu i przestrzeganie: 

1) projektu organizacji robót, 
2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3) informacji o wytwarzanych odpadach, 
4) programu zapewnienia jakości, 
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5) systemu zabezpieczeń i przestrzegania przepisów BHP p.poż., 
6) dokumentacji powykonawczej. 

20.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za 
nieprzestrzeganie postanowień powyższych dokumentów. 

21.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do odbioru końcowego 
wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych zgodnie z SIWZ i STWIORB 
oraz wszystkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i niniejszą umową. 

22.Dokumentacja powykonawcza będzie opisywać wszelkie zmiany w stosunku do 
Dokumentacji projektowej – jeżeli wystąpią w czasie robót budowlanych. 

23.Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej mieszczą się w cenie 
umownej i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

24.W związku z wymogami Zarządcy Drogi w zakresie dokonywania zajęcia pasa 
drogowego Wykonawca będzie ubiegał się o zezwolenia na zajęcia pasa 
drogowego w celu prowadzenia robót na podstawie pełnomocnictwa 
otrzymanego od Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
oryginał decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, bezzwłocznie po jej 
otrzymaniu. Zamawiający dokona zapłaty wskazanej w niej opłaty, a następnie 
powstałymi kosztami obciąży Wykonawcę. Niezależnie od formy dokonania 
zajęcia pasa drogowego za terminowe i prawidłowe złożenie wniosku o 
zezwolenie odpowiada wyłącznie Wykonawca.  

25.Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie 
pasa drogowego, wraz z koniecznym wydłużeniem tego okresu oraz 
poniesieniem kar ewentualnie naliczonych przez Zarządcę Drogi w związku z 
brakiem ważnego lub ciągłego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego; Za 
ciągłość i prawidłowość zajęcia pasa drogowego zgodnego z obowiązującymi 
przepisami prawa odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wszelkie opłaty i 
ewentualne kary związane z zajęciem pasa drogowego obciążać będą 
Wykonawcę, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty. Każda nota 
zostanie potrącona z wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z wystawionych 
faktur częściowych lub faktury końcowej 

Ponieważ Zamawiający jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej w dacie obowiązywania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w 
celu prowadzenia robót, Wykonawca na co najmniej 5 dni roboczych przed 
wygaśnięciem ostatniego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót poinformuje o tym Zamawiającego, przekazując 
jednocześnie kopię decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót wraz z podaniem podstawowych informacji niezbędnych do 
złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie 
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej; jeżeli w związku z 
niespełnieniem przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej, na 
Zamawiającego zostanie nałożona kara przez Zarządcę Drogi za umieszczenie 
urządzeń bez zezwolenia, Wykonawca będzie nią obciążony na podstawie 
wystawionej przez Zamawiającego noty. Każda nota zostanie potrącona z 
wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z wystawionych faktur częściowych 
lub faktury końcowej. 

§ 3. 
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1. Szacunkowa wartość robót została określona w Ofercie wykonawcy - 
stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy oraz w wycenionym przedmiarze robót 
– stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy i wynosi: 
………………………..PLN bez VAT (słownie: …………………………………….. 00/100). 

2. Strony ustalają wynagrodzenie powykonawcze - obmiarowe na podstawie 
dokonanego końcowego obmiaru robót w oparciu o ceny jednostkowe zawarte 
jak wyżej w Załączniku nr 2. 

3. Ceny jednostkowe zawarte w Załączniku nr 2 są kompletne, ostateczne i 
niezmienne w trakcie trwania umowy. Ceny te zawierają wszelkie elementy 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie opisem w niej zawartym 
w szczególności w § 1. Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie koszty i opłaty 
związane z uzyskiwaniem urzędowych opinii, zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, uzgodnień, decyzji i pozwoleń oraz odbiorów urzędowych 
niezbędnych dla robót stanowiących przedmiot umowy oraz wszelkie dostawy, 
próby, badania i roboty niezbędne do wykonania kompletnego i zdolnego do 
funkcjonowania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie będzie dochodził dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie 
robót opisanych w umowie i SIWZ wraz z załącznikami. 

5. Do kwoty wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie Wykonawca doliczy 
podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki procentowej w 
dniu wystawienia faktury. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki 
VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 – 5 obejmuje wszystkie niezbędne 
nakłady pozwalające osiągnąć przedmiot zamówienia. 

8. Zmiana ilości robót po dokonanych obmiarach nie będzie stanowić podstaw do 
zmian cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 2. 

9. Rozliczanie robót budowlanych nastąpi obmiarowo po ich ukończeniu wraz z 
robotami odtworzeniowymi i dokonaniu odbioru przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy, Zarządcy Drogi oraz właściwych gestorów 
wybudowanych urządzeń wodociągowych oraz przyłączy wod.-kan. i właścicieli 
terenu. 

10.Podstawę do wystawienia końcowej faktury stanowić będzie protokół 
bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli obu Stron wraz z załączoną kompletną dokumentacją 
powykonawczą. 

11.Strony dopuszczają możliwość dokonywania płatności częściowych, 
nieprzekraczających 80% wartości całości zamówienia. Rozliczenie częściowe 
robót odbywać się będzie na podstawie podpisanego przez przedstawicieli 
Zamawiającego protokołu odbioru, pod rygorem spełnienia wymogów 
formalnych opisanych w SIWZ, OPZ oraz w STWiORB. 

12.Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił 30 
dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami wymaganymi 
niniejszą umową. 

13.Płatności realizowane będą z uwzględnieniem potrąceń wynikających z zapisów 
niniejszej umowy oraz SIWZ. 
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14.W trakcie realizacji robót dopuszcza się możliwość wystąpienia: 
1) „robót zamiennych” w stosunku do robót przewidzianych w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach, z przyczyn o charakterze 
technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych będzie konieczne 
do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania oraz nie spowoduje 
rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego 
w SIWZ i jej załącznikach oraz wynikającego z treści oferty. Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń w stosunku do 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego.  
Zasady regulujące sposób i tryb postępowania Stron oraz 
wzajemne obowiązki i reguły określające wzajemne czynności i 
działania w przypadku wystąpienia „robót zamiennych”, o których 
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, określono w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, żądanie wykonania robót 
zamiennych może stanowić dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia o 
przedłużenie terminu realizacji robót; 

2) „robót dodatkowych” nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały 
się niezbędne do wykonania, jeżeli spełniają warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 
zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w niniejszej Umowie.  

Zasady regulujące sposób i tryb postępowania Stron oraz wzajemne 
obowiązki i reguły określające wzajemne czynności i działania w 
przypadku wystąpienia „robót dodatkowych”, o których mowa 
powyżej w ust. 2 lit od a do c, określono w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
W uzasadnionych przypadkach, konieczność wykonania robót dodatkowych 
może stanowić dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia o przedłużenie 
terminu realizacji robót.  

15.Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, 
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, 
których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego i jest 
zgodne z jego przedmiotem. 

W przypadku udzielenia ww. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest spełnić 
wymagania jak dla zamówienia podstawowego. 

§ 4. 

1. Wykonawca będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu bieżącej 
koordynacji prac. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących 
postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 
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3. Spotkania koordynacyjne odbywać się będą regularnie, co najmniej jedno 
spotkanie w tygodniu oraz na każdorazowe wezwanie Zamawiającego z 
udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych 
osób. 

4. Kierownik budowy oraz kierownik robót drogowych są zobowiązani uczestniczyć 
w naradach koordynacyjnych. 

§ 5.  

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze minimum 
5 lat licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
oraz udzieli Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat za wady przedmiotu Umowy. 
Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi są niezależne od uprawnień z 
tytułu gwarancji. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni, że przedmiot robót 
zachowa należytą jakość i pełną użyteczność przez okres gwarancji oraz 
zobowiąże się do usuwania wszelkich zgłoszonych w tym okresie wad i usterek 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wezwania, a w przypadkach awaryjnych 
(np. awaria rurociągu, zapadlisko na drodze) przystąpienie do usuwania usterki 
w ciągu 24 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego, z prawem 
Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego w razie przekroczenia tego 
terminu i obowiązkiem pokrycia przez Wykonawcę kosztów wykonania 
zastępczego powiększonych o 10%. 

2. Przeglądy gwarancyjne w trakcie trwania okresu gwarancji przeprowadzane 
będą raz w roku.  

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale 
upoważnianych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 
wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w 
określonym przez Zamawiającego terminie. 

4. W przypadku gdy dostawca lub producent danego materiału lub podwykonawca 
danego elementu robót udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi, Wykonawca 
przeniesie na Zamawiającego prawa z gwarancji udzielonych mu przez takiego 
dostawcę, producenta lub podwykonawcę danego elementu robót czy materiału 
bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, że przedmiot robót zachowa 
należytą jakość i pełną użyteczność przez cały okres gwarancji.  

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym 
możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

8. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
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gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji 
jakości. 

9. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i 
potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 
wynikających z umowy. 

10.Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub 
gwarancji protokół odbioru ostatecznego. 

11.Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte 
wszystkie wady, które dotyczą roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot 
umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza 
termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć wady.  

§ 6. 

1. Termin realizacji umowy:  

1) Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych 
(gotowość Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokołu): 12 
tygodni od dni podpisania umowy. 

2) Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego 
odbioru końcowego i podpisania protokołu): 16 tygodni od dnia 
podpisania umowy. 

2. Odbiory robót: 

1) protokół odbioru technicznego zostanie podpisany po zakończeniu przez 
Wykonawcę wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych 
związanych z budową sieci wodociągowej oraz przyłączy a także 
sprawdzeniu jakości wykonanych robót przez Zamawiającego, 

2) najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem odbioru 
końcowego zadania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 
Sprawdzenia ww. dokumentacji dokonuje Zamawiający w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od otrzymania kompletu dokumentów. Po jej 
zatwierdzeniu nastąpi odbiór końcowy zadania poprzez podpisanie 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i ostateczne rozliczenie 
prac związanych z budową sieci wodociągowej oraz przyłączy. Protokół 
bezusterkowego odbioru końcowego winien zostać podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiającego oraz 
Zarządcy Drogi. 

3. Usterki i braki stwierdzone w czasie czynności odbiorowych, Wykonawca usunie 
i ponownie zgłosi do odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren i 
przekazać go właścicielowi i/lub Zarządcy Drogi. 

5. Odpady oraz materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego użytku 
Wykonawca zutylizuje na własny koszt i staranie.  
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych robót, 
które stanowią zakończony odcinek danej sieci oraz przyłączy. 

7. Odbiory częściowe będą dokonywane komisyjnie przez Zamawiającego w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.  

8. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez Zamawiającego. 
Załącznikiem do protokołu odbioru częściowego winien być zaakceptowany 
przez ww. Zamawiającego obmiar powykonawczy robót dla wykonanego 
danego odcinka sieci, do którego załączniki powinny stanowić m.in.: protokół 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokumentacja fotograficzna, 
szkice geodezyjne, badania próby oraz wszelkie inne dokumenty wskazane 
przez Zamawiającego. Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony zostanie 
protokół odbioru, zawierający wszystkie ustalenia i zalecenia określone w 
trakcie odbioru. 

9. Dokumentację, o której mowa w pkt 10 należy przygotować zgodnie z zapisami 
ST - 00 Wymagania ogólne, z zastrzeżeniem, iż geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu przyjętą do 
ośrodka geodezyjnego bez uwag, należy dostarczyć Zamawiającemu nie później 
niż do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
Dokumentacja powykonawcza powinna opisywać wszelkie zmiany w stosunku 
do Dokumentacji projektowej – jeżeli wystąpią w czasie robót budowlanych. 

10. Sprawdzenie ww. dokumentacji dokonuje Zamawiający w ciągu 14 dni od 
otrzymania kompletu dokumentów. Po jej zatwierdzeniu nastąpi odbiór 
końcowy zadania poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego i ostateczne rozliczenie prac związanych z budową sieci 
wodociągowej oraz przyłączy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego 
wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

12.Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań , które nie były 
przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest je 
przeprowadzić. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że zastosowane materiały lub 
wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszt badań dodatkowych obciąża 
Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszt badań obciąża Zamawiającego, 
zlecającego dane badania. 

13.W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji robót o więcej niż 30 dni w 
stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót Zamawiający uprawniony 
jest do odstąpienia od umowy bez konieczności kierowania do Wykonawcy 
jakichkolwiek wezwań.  

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy, umowę lub 
umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej 
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę 400 000,00zł 
oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych. 
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2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich. 

3. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, 
nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia 
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 
wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez 
Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia 
ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
paragrafie lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia, 
Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego 
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej 
faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały 
czas trwania umowy.  

8. Zamawiający dopuszcza przedstawienie rocznych kontynuacji polis 
ubezpieczeniowych pod warunkiem, że dostarczone zostaną Zamawiającemu bez 
wezwania nie później niż na 7 dni przed terminem wygaśnięcia dotychczasowych. 

9. Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
………………… i formie ……………………………. 

10.Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z postanowieniami SIWZ . 

11.Wykonawca wypełnił pozostałe warunki szczególne przed podpisaniem umowy, tj.:  
dostarczył kserokopie potwierdzonych za zgodność uprawnień kierownika budowy 
wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. 

§ 8. 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy, a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy): ……………….. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy, 
ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo 
przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane (a także projektu jej zmian), wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną w cenach jednostkowych ze szczegółowością 
przedstawioną w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 
dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na 
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i 
projekt jej zmiany), będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na 
piśmie zastrzeżeń. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub 
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dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo (i jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

11.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy.  

12.W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy. W razie braku takiej zmiany 
Wykonawca w wyznaczonym terminie uiści na rzecz Zamawiającego karę umowną 
w kwocie 10 000,00 zł, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania ww. 
zmiany.  

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

14.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 
usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status 
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

16.Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu 
zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego 

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
tą umową. 

18.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
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robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 
robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

19.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język 
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 

20.W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, do każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że ten otrzymał wszystkie kwoty 
należne mu za wykonane roboty budowlane objęte fakturą w zakresie zgodnym z 
zatwierdzoną przez Zamawiającego umową.  

21.Strony dopuszczają również sytuację, w której Zamawiający będzie uprawniony do 
zapłaty bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty należnej 
mu za wykonane roboty budowlane. W takiej sytuacji do faktury Wykonawcy 
załączony zostanie przekaz cywilny podpisany przez umocowanych przedstawicieli 
Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, określający jaka kwota 
ma zostać zapłacona bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy przez Zamawiającego. 

22.Zamawiający uprawniony jest do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na zasadach określonych 
w Umowie. 

23.W sytuacji kiedy Wykonawca nie będzie wywiązywał się ze swych zobowiązań 
płatniczych w stosunku do Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, 
Zamawiający będzie uprawniony bez protestu ze strony Wykonawcy do dokonania 
bezpośrednich płatności na rzecz niezaspokojonych Podwykonawców i 
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wypłacone kwoty. Zamawiający w 
takim przypadku nie jest związany zarzutami Wykonawcy w stosunku do 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a ewentualne oświadczenia o 
potrąceniu, skierowane przez Wykonawcę do Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, są w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne i nie wpływają na 
ocenę wykonania przez niego obowiązku zapłaty. W przypadku wątpliwości co do 
rzetelności Wykonawcy w rozliczeniach z Podwykonawcami lub wątpliwości co do 
wypłacalności Wykonawcy, Zamawiający może żądać, aby do faktury końcowej 
dostarczone zostały przekazy, na podstawie których zaspokojone będą wszystkie 
należności Podwykonawców związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy  
i przed ich dostarczeniem wymagalność faktury końcowej ulega zawieszeniu. 

24.Kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
zawsze będą pomniejszały wynagrodzenie Wykonawcy. Kwoty zapłacone 
bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wykluczać będą 
roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego, a taka forma płatności stanowić 
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będzie wypełnienie wymagań umownych w zakresie dokonywania płatności przez 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

25.Wykonawca odpowiada za działania wszystkich Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

26.Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania wobec Podwykonawców przez niego 
nie zatwierdzonych. 

27. Niedopuszczalne jest podzlecenie przez Wykonawcę całości robót. 

§ 9. 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 
cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub 
jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby 
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot umowy, z wnioskiem 
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w 
ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, 
zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 
zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 10. 

1. Strony ustalają, iż w razie niewykonania lub nieterminowego albo w inny sposób 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy kary umowne, w następującym wymiarze: 

1) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie zakresu robót w wysokości 
0,5 % od umownej wartości robót z VAT, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 % od umownej wartości robót z VAT, za 
każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % wartości szacunkowej umowy z VAT. Zamawiający zachowuje w 
tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac 
dotychczas wykonanych, 

4) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
Umowy innego podmiotu niż Wykonawca - w wysokości 5000 zł za każdy 
stwierdzony taki przypadek, 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 
Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona 
uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za 
każdy dzień opóźnienia. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

15



Załącznik nr 9 do SIWZ  

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody, 
Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy, do którego jest uprawniony po upływie terminu, o 
którym mowa w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów 
umowy i jej załączników z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w szczególności ewentualnych kar i innych 
należności, które zostaną naliczone w związku z niezgodną z umową, niewłaściwą, 
niestaranną lub niezgodną z przepisami prawa realizacją przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

 § 11. 

Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 § 12. 

Sprawy nie uregulowane wprost w niniejszej umowie zawarte i opisane są m.in. w 
pozostałych integralnych z nią dokumentach i załącznikach, takich jak: Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z 
następującymi załącznikami: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB), Przedmiarem robót, Dokumentacją projektową, 
Pozwoleniem na budowę. Dokumenty te należy czytać i traktować łącznie, jako 
uzupełniające się wzajemnie. Wszelkie dokumenty opisane w niniejszej umowie wraz z 
dalszymi załącznikami składają się na całość integralnej dokumentacji przetargowej. 

 § 13. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 § 14. 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 § 15. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

  

 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 
2. Wyceniony Przedmiar robót. 
3. SIWZ. 

16



Załącznik nr 9 do SIWZ  

4. OPZ wraz z załącznikami: 
Przedmiar robót,  
STWiORB: ST-00, ST-01, ST-02, ST-03,  
Dokumentacja projektowa,  
Pozwolenie na budowę. 

5. Dokument ubezpieczenia OC. 
6. Dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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