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1. WPROWADZENIE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z inwestycja:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow
9-15 w Piekarach Slaskich”.

1.2. Przedmiot i zakres robdot budowlanych

1.2.1. Wymagania Ogélne
Niniejsza specyfikacje ST-00 ,,Wymagania Ogoélne” nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowe kod CPV 45100000-8

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe.

b) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej kod CPV 45200000-9

ST-02 Sie¢ wodociggowa
ST-03 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ST-04 Odtworzenie nawierzchni

1.2.2.  Zakres zasadniczy
W ramach niniejszego opracowania dokumentacji przedstawiono i opisano projekt budowlany i wykonawczy
przedmiotowej inwestycji:
»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw
9-15 w Piekarach Slaskich”.
Zakres inwestycji obejmuje:
1. Budoweg sieci kanalizacji sanitarnej:
— budowe kanatéw sanitarnych — Ks1, Ks1/1 ©200 mm o tacznej dtugosci L =302,2 m
— budowe odcinkoéw kanalizacji sanitarnej do przelaczenia istniejagcych odprowadzen z budynkow -
0160 mm, taczna dlugos¢ L=72,1 m
2. Budowe sieci wodociagowe;j:
— budowe wodociagu — W ©125mm, o dlugosci L =332,2 m
— przelaczenia istniejacej sieci wodociggowej @125, 110 mm, taczna dtugosé 2,3 m (szt. 3)
— budowe przytaczy wodociggowych @ 90, 50, 40 mm, tgczna dlugos¢ 189,5m (szt. 8)
— przelaczenie istniejacych przytaczy @ 50 mm, dlugos¢ 1,0 m (szt.2)
3. Odtworzenie nawierzchni

1.2.3. Instalacje i urzadzenia w obiektach
Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje technologiczne wraz z urzadzeniami wg dyspozycji i wymagan zawartych
w Specyfikacji Technicznej ST-02, ST-03, ST-04.

1.2.4. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace
Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze — zorganizowaé zaplecze
budowy, wytyczy¢ trasy przebiegu rurociaggdw i posadowienie obiektow, wyciaé lub zabezpieczy¢ drzewa kolidujace
z planowanymi robotami oraz dokona¢ rozbiorek (drog, przewodéw, studni, osadnikow i innych elementow
istniejgcych sieci) koniecznych do wykonania prac.
W ramach roboét tymczasowych i towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu na czas robot, wykonaé
wykopy (pod rurociagi, obiekty sieciowe, komory przeciskowe i inne) wraz instalacjami odwodnieniowymi
i obnizajacymi poziom wod gruntowych, odcinkowe wymiany podloza i wzmocnienia gruntéw, zabezpieczenia
wykopow i istniejgcych instalacji; wykonaé i odtworzy¢ projektowane drogi i place, przywroci¢ do stanu pierwotnego
obszary prowadzenia robot oraz ogrodzi¢ i zagospodarowac tereny wiasciwych obiektow.
Po zakonczeniu rob6t nalezy zlikwidowa¢ zaplecze Wykonawcy i przywrocié teren do stanu pierwotnego.
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1.3. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zamo6wienia

Dziat Robét:
45000000 — 7: Roboty budowlane.
Grupa robdt budowlanych:

45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000 — 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

Klasy robot budowlanych:
45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

Kategorie rob6t budowlanych:
45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
45233000 - 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.4. Informacje o Placu Budowy

1.4.1. Lokalizacja
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dzielnicy Brzozowice Kamien miasta Piekary Slaskie.

Tereny, na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja naleza do Gminy Piekary Slaskie, Wspélnot
Mieszkaniowych zarzadzanych przez AD-DOM sp. z 0. 0. Piekary Slaskie oraz wtascicieli prywatnych.

1.4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie opracowania znajduje si¢ zabudowa osiedlowa (bloki wielorodzinne) oraz zabudowa willowa.

W ramach inwestycji wykonane beda przelaczenia istniejacych odprowadzeni kanalizacji sanitarnej z budynkow,
przetaczenia istniejagcych wodociggdw, nowe przyltacza wody do budynkdw i przelaczenia istniejacych przylaczy w
miejscu gdzie projektowany jest wodociag.

Na omawianym terenie istniejg sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociggowe.

1.4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna zastgpuje istniejacg, stara kanalizacjg, ktora jest w zlym stanie
technicznym. W ramach inwestycji wykonane begdg przetaczenia istniejagcych odprowadzen kanalizacji sanitarnej z
budynkéw do nowoprojektowanych kanatow. Zmianie ulega kierunek odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z
budynkéw przy ul. Biskupa Nankera 194, ul. Ks. Jozefa Krupy 9, 11, 13, 15. Scieki sanitarne z terenu inwestycji
odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej @300 mm
w ul. Biskupa Nankera w rejonie budynku nr 190.

Projektowanay wodociag ma na celu uporzadkowaé zaopatrzenie istniejacych budynkéw w wode. Wodociag
ten zastapi istniejace stare stalowe sieci wodociggowe. W ramach inwestycji zostang wykonane nowe przytacza wody
do budynkow.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwata Nr LIII/517/06 z dnia 31maja 2006 r. Tereny objete opracowaniem znajduja si¢ w jednostce
strukturalnej ,,F” — dzielnica Brzozowice Kamien. Tereny objete opracowaniem przeznaczone sg dla:

F 96MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

F 99MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

F 172KDd - tereny drog publicznych dojazdowych

F 179KDd - tereny drog publicznych dojazdowych
Na obszarze opracowania nie wystepuja stanowiska archeologiczne begdace na liscie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Na obszarze opracowania nie wystgpuja obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi oraz nie
wystepuja tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Projektowane kanaly sanitarne 1 sie¢ wodociggowa w nieznacznym stopniu wplywaja na zmiang
zagospodarowania terenu. Trasy kanalizacji i wodociggu zostaly zaprojektowane tak, aby zachowa¢ normatywna
odlegto$¢ od istniejgcego uzbrojenia. Po wybudowaniu kanalizacji i wodociggu obiekty zostang zasypane a teren
przywrocony do stanu pierwotnego. Na powierzchni terenu jedynie zostang wilazy studzienek kanalizacyjnych,
poprzez ktore bedzie dostep do sieci podziemnych oraz skrzynki zasuw wodociagowych i hydrantow.

1.4.4. Warunki gérnicze
Informacj¢ o warunkach geologiczno-gorniczych dla projektowanej inwestycji wydato Przedsigbiorstwo
Weglokoks Kraj Piekary Slaskie w pismie WK/5083/08/TMG/124/08/2019 z dnia 09.08.2019 r.
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Pismo Weglokoks Kraj informuje, ze planowana inwestycja znajduje si¢ poza granicami obszaru gorniczego
“Brzeziny Slaskie VI” i terenu goérniczego ,,Brzeziny Slaskie VII” wyznaczonymi dla ztoza ,Brzeziny”, ktérego
koncesjonariuszem jest Weglokoks Kraj Sp. z 0. 0. KWK ,,Bobrek-Piekary” oraz poza

wplywami dokonanej, aktualnie prowadzonej i projektowanej przez Weglokoks Kraj Sp. z 0. 0. KWK ,,Bobrek-
Piekary” Ruch ,,Piekary” eksploatacji gornicze;j.

Przedmiotowy teren znajduje si¢ poza granicami obszaru gérniczego ,,Piekary Slaskie I1” i terenu gorniczego ,,Piekary
Slaskie III” wyznaczonymi dla ztoza ,,Piekary”, ktorego koncesjonariuszem jest SRK S.A. w Bytomiu Oddzial KWK
Piekary I, oraz poza wptywami dokonanej i projektowanej eksploatacji gérnicze;.

1.45. Warunki geotechniczno- inzynierskie podloza - przedruk z dokumentacji geotechnicznej
Warunki geotechniczne podtoza okre§lono w oparciu o dokumentacje geotechniczne:

— Opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy sieci wodociagowe;j i
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9-15 w Piekarach Slaskich”
oraz Projekt geotechniczny - opracowane przez Geoprojekt Slask w pazdzierniku 2019 r.

— Opini¢ geotechniczng dla potrzeb budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bp.
Nankera 184 w Piekarach Slaskich” opracowang przez firme Morion w styczniu 2014 r. (otwory miarodajne
dla projektowanej inwestycji - nr 3, nr 4 oznaczone na PZT i profilu kolorem zielonym).

Lokalizacj¢ otworéow geologicznych pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu a przekroje geologiczne na
profilach. Dla projektowanej inwestycji warunki okresla si¢ jako proste. Kategoria geotechniczna II.

Lokalizacja i budowa geologiczna
Przedmiotowy teren badan to ulica Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9 + 15 w miejscowosci Piekary

Slaskie. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to prawdopodobnie lokalne wypietrzenie osadow triasowych, ktérego
zbocze opada w kierunku péinocno-zachodnim. Rzgdne terenu wahaja si¢ granicach 275,66 +~ 272,12 m n.p.m.
Pierwotny uktad morfologiczny ulegt przeksztalceniu, o czym $wiadcza nasypy zalegajace na glebokos¢ od 1,3 m +
2,7 m.
W budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory czwartorzedowe (holocen i plejstocen) oraz triasowe.
— Holocen — to grunty nasypowe
— Plejstocen — to eluwia gliniasto-pylaste i piaszczyste gliny zwalowej, miejscami pokryte, badZz podscielone

piaskami drobnymi zapylonymi i $rednimi
— Trias — ret — to osady morskie wyksztalcone w postaci margli, wapieni, w morfologii terenu buduja niewielkie

pagorki. Na przedmiotowym terenie silnie zwietrzale w posta¢ zwietrzeliny gliniastej z okruchami skat.
Warunki wodne
Do glebokosci rozpoznania 4,0 m w otworach badawczych poziomu wody gruntowej nie stwierdzono. Jedynie w
otworze nr 4 w gruncie nasypowym gliniastym silnie zapiaszczonym na glebokosci 1,9 m p.p.t., nawiercono stabe
saczenie wody. Jest to woda prawdopodobnie pochodzaca z opadow atmosferycznych.
W okresie wzmozonych opadéw, roztopow woda o wigkszej wydajnosci moze pojawiaé si¢ na rdéznych
glebokosciach.
Warunki gruntowe
Dla scharakteryzowania warunkow geotechnicznych utworéw stwierdzonych w podtozu
dokonano podziatu na grunty nasypowe i rodzime.

Grunty nasypowe
Warstwa la i Ib - Obejmuje grunt nasypowy, ktory stanowi bezposrednie podtoze badanego terenu i sigga
na glebokos§¢ w granicach od 1,3 m + 2,7 m. Zbudowany jest z gruntu rodzimego i antropogenicznego,
Zaliczono je do nasypu niebudowlanego.
Warstwa la — to grunt o charakterze niespoistym, zbudowany z piasku $redniego i drobnego, piasku gliniastego,
gliny i humusu. Domieszki antropogeniczne to na ogét gruz ceglany, tupek przepalony i spieki. Jego stan
zageszczenia jest bardzo luzny, luzny, stabo zaggszczony i sredniozaggszeczony. W rejonie otworu nr 4 pokryty jest 6
cm warstwg betonu asfaltowego.
Warstwa Ib - nasyp ma charakter gruntu spoistego o konsystencji twardoplastycznej, plastycznej, a nawet miejscami
migkkoplastycznej. Sktad nasypu to glina, glina pylasta, pyl, piasek gliniasty, piasek, glina pylasta humusowa o
zawartosci cze$ci organicznych Iom = 2,4%. Domieszki antropogeniczne stanowia rézny procent. Sg to: spieki, tupek
przepalony, gruz ceglany, okruchy margla. W otworze nr 5 warstwe nasypu pokrywa 10 cm warstwa betonu
asfaltowego z podbudowg grubosci 55 cm (spieki z piaskiem $rednim).
Grunty rodzime

Warstwa lla - To grunty gliniasto-pylaste, warstwowane piaskiem pylastym, miejscami z okruchami
margla. Konsystencja twardoplastyczna i polzwarta o §rednim stopniu plastycznosci IL = 0,07.
Warstwa I1b- Obejmuje piaski drobne, piaski pylaste warstwowane pylem, $redniozageszczone, wilgotne
o stopniu zaggszczenia ID = 0,50.
Warstwa llc - To piasek $redni, wilgotny, Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,50.
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Warstwa Il - To zwietrzelina gliniasta margla. Pod wzgledem geotechnicznym to grunt pylasty z rozsypujacymi si¢
okruchami skal. Konsystencja gruntow polzwarta. Stopien plastycznosci przyjeto

IL = 0,00. Grunty warstw Ila i III zaliczono do grupy konsolidacji oznaczonej symbolem ,,C”.

Podsumowanie

1. Przypowierzchniowa warstwa nasypow (warstwa la i Ib) ze wzgledu na rézny sktad, ré6zna miazszose,
niekontrolowany charakter tworzenia — obecno$¢ gliny humusowej, nalezy uznaé¢ za nieprzydatng do
bezposredniego ulozenia medidw. Ponadto zwraca si¢ uwage, ze pomig¢dzy wykonanymi otworami
migzszo$¢ nasypow moze by¢ wicksza niz stwierdzono.

Glebiej zalegaja grunty rodzime.

Do gruntow tych zalicza sig:
— grunty gliniasto-pylaste i piaski $rednio i matoscisliwe (warstwy Ila, IIb, Ilc)
— triasowe zwietrzeliny gliniaste margla (warstwa III) grunty srednioscisliwe.

2. W swietle scharakteryzowanych warunkdéw gruntowych — grunty nasypowe w poziomie utozenia mediow
powinny ulec cz¢sciowej wymianie na podsypke piaskowo-zwirowa, odpowiednio zageszczong. Wymianie
powinna podlega¢ warstwa 0k.0,5 m ponizej poziomu utozenia.

3. Zwraca si¢ jednak uwage na obecno$¢ niewielkiego sgczenia wody na glebokosci 1,9 m p.p.t. w gruntach
nasypowych o zréznicowanej przepuszczalnosci.

Wody te zasilane sg przez infiltracj¢ opaddéw atmosferycznych, a utrzymuja si¢ na domieszkach
gliniastych w nasypach. W okresie intensywnych opadéw moga wystgpowac liczniej i z wigksza
wydajnoscia.

4. W trakcie prac ziemnych nie dopusci¢ do nadmiernego zawodnienia wykopu. Trzeba uwzgledni¢ fakt, ze w
obrebie gruntdéw nasypowych (warstwy Ia i Ib ) oraz gruntéw rodzimych (warstwy lla, 1lb i Ill) licznie
wystepuja przewarstwienia gruntdw pylastych zapiaszczonych, badz gruntéw niespoistych zapylonych, ktore
to w kontakcie z woda moga pogorszy¢ swoje parametry wytrzymatosciowe.
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie zaleceniami normy PN-B-06050.
Zgodnie z w/w normg wystepujace w podtozu badanego terenu grunty zalicza si¢ do nastgpujacych
7. kategorii urabialnosci:

— warstwy la, 1b i Il - kategoria 3 + 7 — w zaleznosci od zawartosci frakcji kamienistej

— warstwy Ila, I1b i Ilc - kategoria 3

ou

1.4.6. Przekazanie Placu Budowy
Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposob podany w Akcie umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia podstawowe zgodne sg z definicjami okreslonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia 7
lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych
(Dz. U.04.92.881) oraz §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrze$nia 2015 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r. poz. 1554).

1.6. Projekt Budowlany
Zamawiajacy jest w posiadaniu Projektu Budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) wraz z pozwoleniem
budowlanym dla Robét. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy.

1.7.Wymagane Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach Ceny, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty czgsci
Robot:
a) Wykonawca winien opracowa¢ takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna za niezbedne do
realizacji robot budowlano-montazowych.
b) Powykonawcza dokumentacja budowy szczegdtowo opisana w punkcie 1.7.3.niniejszej ST.

1.7.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowia:

a) Projekt Budowlany, Rysunki Robét i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzong na poszczegdlnych
etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,
oraz kartami urzadzen i kartami studzienek,

€) geodezyjng dokumentacje powykonawcza na nos$niku elektronicznym w formacie .gml

d) oryginat dziennika budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
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— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— o wilasciwym zagospodarowaniu terendow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
e) pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu do przegladu powykonawcza Dokumentacje Budowy przed rozpoczeciem
Obioru Koncowego.
Dokumentacja powykonawcza zawiera rowniez:

a) protokoty robot zanikajacych,

b) protokotly robot podlegajacych zakryciu (np. podsypka, obsypka, zasypka),

€) protokoty z badan ( w tym badan hydrantow), ptukan, dezynfekcji, inspekcji TV kanatow i prob szczelnosci
rurociagow,

d) protokot potwierdzajacy zdatno$é wody do picia dostarczanej nowopowstatym w ramach niniejszej umowy
wodociaggiem (SANEPID),

e) protokoty z badan no$nosci gruntu i podbudowy,

f) dokumentacj¢ fotograficzng terenu budowy i terenu przylegtego przed wejsciem w teren i po zakonczeniu
robot porzadkowych i odtworzeniowych, budowanej sieci, armatury, przytaczy, kolizji, zmian, zabezpieczen
tymczasowych, podwieszen,, miejsc szczegdlnych z punktu widzenia budowy i eksploatacji sieci, itp.,

g) karty odpadow przyjetych do utylizacji,

h) protokoty spisane z gestorami sieci sasiadujacych, potwierdzajace prawidtowe wykonanie/zabezpieczenie
robot,

i) protokoty spisane i podpisane przez wlascicieli terenow, w ktorych prowadzone beda roboty oraz tereny
przylegte potwierdzajace wlasciwe uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego (tereny
bedace we wladaniu Zarzadcy Drogi oraz inne w tym bedace wlasnoscig prywatna),

j) decyzje o zajecie pasa drogowego wraz z podanymi ewentualnymi warunkami odtworzenia nawierzchni
przez Zarzadce Drogi,

k) potwierdzenia nadzoréw branzowych jezeli wystapia,

I) atesty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, urzadzenia i armature,

m) atesty na kruszywa i mase asfaltowg (zatwierdzona przez Zamawiajacego receptura),

n) certyfikaty, zezwolenia, uzgodnienia,

0) szkice i schematy montazowe z opisem zabudowanej armatury wraz z domiarami,

p) dziennik zgrzewow rur i armatury,

r) zatwierdzenia Zamawiajgcego wszystkich stosowanych materiatow, urzadzen i armatury,

S) zatwierdzenia i uzgodnienia poczynione w czasie robot, spisane z Zamawiajacym, Projektantem, Zarzadca
Drogi, itp.,

u) wszelkie inne protokoty i notatki spisane w czasie prowadzenia robot.

Koszt wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej miesci si¢ w cenie umownej.

1.8.Zgodnos$é¢ Robot z Dokumentacjq Przetargowa

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z dokumentacjg przetargowa, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia beda zgodne z dokumentacja przetargowa.

Cechy Materialow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja przetargowa i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bgda niezwloczne zastgpione innymi,
a wszelkie koszty robot z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.9.Zgodnos¢ Robdt z Normami

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w
ktorych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepisow przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w szczegolnosci Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktoére maja zwigzek z wykonaniem prac objetych
Umowsg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treécig i wymaganiami tych Norm.
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1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i b¢dzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisOw podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwiazane z Robotami podane zostaty w pkt 9 poszczegolnych ST.

1.11. Bezpieczenstwo budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych w niniejszej
ST.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.11.1. Wymagania ogélne
Obickty budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:
a) spel'nlenle wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukeji,
—  bezpieczenstwa pozarowego,
—  Dbezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczegdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlno$ci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $cieckow i odpadoéw, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,
C) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepelnosprawne,
W szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,
d) ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych przepisach,
e) ochrong dobr kultury,
f) ochrong uzasadnionych interesow 0sob trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw o0sob trzecich winna obejmowaé w szczegolnoscei:
a) zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
b) ochrong przed pozbawieniem:
—  mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci,
— doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne,
promieniowanie,
d) ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
W przepisach.

1.11.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie utrzymywacé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:
— nos$nos¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,
— mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
a) przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnoscei:
— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
— warunki wyposazania budynkéw lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,
—  zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
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— wymagania dotyczace drog pozarowych,
b) wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegodlno$ci zasad ustalania:
—  gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
—  klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
— niepalnos$ci materialow budowlanych,
— stopnia palno$ci materialdéw budowlanych,
— dymotwdrczosci materiatow budowlanych,
— toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.11.3. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Obiekty realizowaé¢ z takich materialow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow, w szczegolno$ci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pylow lub gazoéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub cieklej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :

— Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie.

1.11.4. Bezpieczenstwo konstrukcji

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Woazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.11.5. Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob niestwarzajacy niemozliwego
do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

1.11.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.12.  Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia Robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wihascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.
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Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposodb zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych i wszelkie szczegdétowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajqce, opiniujgce oraz
wlascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane z budowg_sieci wodociggowej

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robo6t wraz z Placem Budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.12.1. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.12.2. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt
to jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot, miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie
drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczecie prac i prowadzenie Robdt oraz na zakrycie Robot
zanikajacych przy przelozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te
zezwolenia kontrole i badanie Robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wladzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

1.13. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:
—  stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
—  stosowac¢ si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
—  stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych
poziomu hatasu.

1.14. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Lokalizacje i ilos¢ Zapleczy okresli Wykonawca.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne
do wiasnego uzytku. Biura beda znajdowac¢ si¢ na lub w sasiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbiorki,
wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediow do
Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych medidw zgodnie z
obowigzujacymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub
modutow prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie
nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

1.15. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, plac budowy - wykopy powinny byé
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi.

1.16. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie projektu zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej
przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.17. Informacja na terenie budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
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zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z w/w rozporzadzeniem.

1.17.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy

Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z w/w rozporzadzeniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania podstawowe

Na 10 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace

zrodia pochodzenia materialow, urzadzen koniecznych dla realizacji Robdt. Wykonawca nie ztozy zaméwien w

jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Zamawiajacego na zakup danych materialow z konkretnego Zrodta nie oznacza, ze wszystkie

materialy z tego zrodta maja taka akceptacje.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegOlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiajacego,

— nowe i nieuzywane.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Placu Budowy. Kazdy rodzaj
Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Kwalifikacje wlasciwosci materialow i urzadzen

Kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz
po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialow, urzadzen do jakichkolwiek czes$ci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzglgdem jakos$ci dla materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie
materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.
Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien
przedstawi¢ Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu dostawy materiatow, urzadzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajga roéwniez urzadzenia
skonstruowany wedlug innych standardow migedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodoéw
potwierdzajacych powyzsza zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajacych z Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.5. Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk warto$ciowych materiatow w
trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopow itp. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty
z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
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swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robdt i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Wszystkie materiaty z
odzysku niezakwalifikowane przez Zamawiajacego do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajacemu,
stanowig odpad i beda zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny umowne;.

2.6. Obsluga serwisowa dostarczonych maszyn i urzadzen

Wymaga sig, aby serwis wszelkich instalowanych maszyn i urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt
W miejsce awarii w ciggu 48 godzin od powiadomienia, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usunigcia,

— ustalenia terminu usuniecia awarii,

— podania kosztéw naprawy.

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Umowie, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, ST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Zamawiajacego beda usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmian¢ organizacji ruchu,
oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych
posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w Harmonogramie Robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umieséci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét zgodnie z Umowa, Projektem budowlanym wraz
z pozwoleniem na budoweg, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego Dokumentami Wykonawcy, majacymi
zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdow Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej (Rysunkach), a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialdow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawece, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

5.2.Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obshuge geodezyjng inwestycji z uwzglednieniem, w szczegdlnosci,
ponizszych wymagan.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych ponizej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowneyj.

Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okreslenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie polozenia poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektow budowlanych.
W szczegdlnosci dane te powinny dotyczy¢: punktow gtownych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii
zabudowy, usytuowania obiektow budowlanych, jak réwniez projektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu
Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja geodezyjne
elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w
szczegblnoscei:

— glowne osie rurociggow i obiektow naziemnych i podziemnych,

— state punkty wysokosciowe — repery.

—  karty studni,

— rzedne zaslepek na koncéwkach odcinkdéw do granicy posesji

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjng obsluge budowy i montazu obiektow budowlanych,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow
obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
potozenia poszczegolnych elementdw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie
lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna

sporzadzong na poszczegoélnych etapach budowy, a w szczegdlnoSci szkice tyczenia i kontroli potozenia

poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow.

Kompletna inwentaryzacja powykonawcza winna zawieraé szkice polowe, mapy zasadnicze z naniesionym

uzbrojeniem a takze z rzednymi i numerami studni oraz zaslepek, zestawienie dtugosci z rozbiciem na $rednice i

materiaty, karty studni z wszelkimi niezbednymi rzednymi oraz wykazem materiatlowym.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

— do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

— dokumentacj¢ geodezyjng na nos$niku elektronicznym w formacie .gml,

— kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

5.3. Harmonogram Robét
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu catej budowy oraz
harmonogramu rozruchdéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie.

5.4. Prowadzenie robét rozbiorkowych

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu rob6t rozbiorkowych okresla szczegétowo Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow 1 trybu postgpowania w sprawach rozbidrek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U 04.198.2043) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obicktow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa.
W przypadku wystapienia nieprzewidzianych na etapie projektu rozbiodrek, przed ich rozpoczgciem, Wykonawca
zgtosi ten fakt do organu, ktory wydal pozwolenie na budowe, na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia
rob6t. Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Zamawiajacemu
dokumentacje prac rozbidorkowych, oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbidorkowych z odbiorca,
na czas trwania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowa¢ z materialdw rozbidrkowych ztom metalowy oraz demontowane
maszyny, urzadzenia i instalacje (materiat ten pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego).

Pozostale materiaty Wykonawca na wihasny koszt usunie z Placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
Z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. Wycinka zieleni

W trakcie opracowania wykonano inwentaryzacj¢ istniejacej zieleni. Zinwentaryzowano wszystkie drzewa
usytuowane w odlegtosci 2,0 m od projektowanych sieci. Cz¢$¢ drzew ze wzgledu na zakres wykonywanych robot
ziemnych wymagaé bedzie zachowania ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot. Odstonigte korzenie drzew nalezy
chroni¢ przed wysuszeniem oraz przed uszkodzeniem mechanicznym (nie odcinac). Uszkodzone korzenie nalezy
zabezpieczy¢ preparatami ochronnymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepuja drzewa kolidujace z trasa wodociagu i przylaczy. Na
trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja drzewa kolidujace z trasa kanalizacji. Cze$¢ drzew ze wzgledu
na zakres wykonywanych robo6t ziemnych wymaga¢ bedzie wycinki. Drzewa przeznaczone do wycinki pokazano na
planie sytuacyjnym - rys. TO1A oraz zestawiono w tabeli ponizej.

Przewiduje si¢, wykonanie nasadzen zastgpczych — rys. TO1B.

Doktadne miejsce nasadzen nalezy uzgodni¢ z wtadcicielem terenu, zachowujac odleglos¢ w planie min. 2,0 m od
istniejgcego uzbrojenia. Do nasadzen nalezy zakupi¢ sadzonki drzew w formie piennej o obwodzie pnia min. 14 cm i
wysokosci 200 cm. Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ materiat szkotkarski kilkuletni, bez uszkodzen, z zakrytym
systemem korzeniowym, prawidlowo uksztaltowana korona, z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i
odmian pokroju. Sadzonki sadzone do dotéw wypehlionych do polowy ziemia humusowa. Sadzonki nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcja z taczonych trzech palikow.

o
- = q [ < >
= 2 < = = = N )

g T 3 =8 | E g s 8 2 S 3
c c © R = = [ O N 4 [, N o =
~ N - N S » © O b} =
g B8 3 ZEE|l s 2 S 2%Co.0 258
Eo g 3 Nazwa gatunkowa S e | 353888 ¢ ESE
S5 TS 2 drzewa lub krzewu = Z 3| D Sz | EE28c28 N 8B

on e & =) =< ©
S £ X . T&§5| T £ SSNNEOEC > 9 =
o 2 S s nr z dokumentacji 20| w = EE58F E eS8 g
[5} . - . b %Y _ ° N L]
E kel § dendrologicznej 8 g = 'z E §’ ® S ©
z £ B N s g
o

,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejpnie ul. Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9-15
w Piekarach Slgskich”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

ST-00 Wymagania ogolne ST-00/16
3. 4463/161 Brzoza brodawkowata- | 101,0 7,0 5,0 nie Budowa
Betula verrucosa kanatu
Ksl
5. 4462/161 Brzoza brodawkowata- 62 6,0 6,0 nie Budowa
Betula verrucosa kanalu
Ks1/1
6. 4462/161 Brzoza brodawkowata- 72 7,0 6,0 nie Budowa
Betula verrucosa kanatu
Ksl/1
7. 4462/161 Brzoza brodawkowata- 57 7,0 6,0 nie Budowa
Betula verrucosa kanatu
Ksl/1

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy decyzje¢ na wycinke zieleni.

5.6. Ogolny opis przewidywanych robét
W ramach niniejszego opracowania dokumentacji przedstawiono i opisano projekt budowlany przedmiotowej
inwestycji:
»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw
9-15 w Piekarach Slaskich”.
Zakres inwestycji obejmuje:
1. Budoweg sieci kanalizacji sanitarne;j:
— budowe kanatéw sanitarnych — Ks1, Ks1/1 ©200 mm o tacznej dtugosci L =302,2 m
— budowe odcinkow kanalizacji sanitarnej do przelgczenia istniejacych odprowadzen z budynkéw -
0160 mm, taczna dlugos¢ L=72,1 m
2. Budowg sieci wodociggowe;j:
— budowe wodociagu — W ©125mm, o dlugosci L =332,2 m
— przelaczenia istniejacej sieci wodociagowej @125, 110 mm, taczna dlugos¢ 2,3 m (szt. 3)
— budowe przylaczy wodociagowych @ 90, 50, 40 mm, taczna dlugos¢ 189,5m (szt. 8)
— przelaczenie istniejacych przytaczy @ 50 mm, dlugos¢ 1,0 m (szt.2)
3. Odtworzenie nawierzchni

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne
dane zostang poprawione.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
Robdt.
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6.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem faktury czgsciowej, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru.

6.5. Zagadnienia ogdlne dotyczace przedmiaru robot
Przedmiar Robdt powinien by¢ czytany razem z pozostalymi dokumentami. Przedmiar Robot pokrywa wszelkie
Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot pokrywaja wszystko, co
jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowiazan powstatych w wyniku zawarcia umowy.
Ceny i warto$ci pozyCji wprowadzone do Przedmiaru Roboét dla danych Robot musza pokrywaé koszt danych Robot
wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikle i zwiazane, jak tez
wydatki wlaczajac te, ktore sa w zwigzku z:
— wypekieniem warunkéw umowy i wszelkich ogoélnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robot jak wyszczegdlniono w umowie;
— robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;
— dostawa materiatow 1 wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wlaczajac straty i
transport na budowg;
— maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wilaczajac paliwo, energi¢, czgsci 1 materiaty pomocnicze;
— wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla ktorych przewidziano odrebna pozycje w Przedmiarze Robot oraz
pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbe¢dne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;
— skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupelnien do istniejacej infrastruktury przez upowaznione
wladze;
—  koszty ogblne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze Robot opisuja Roboty objete umowa w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
petnego opisu Robot i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezaleznie od tego
uwaza sie¢, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czgéciami montazowymi, ruchomymi i zamiennymi,
zainstalowany, gotowy do spelnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.
Spos6b obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robét powinien zosta¢ zastosowany rowniez do obmiaru
skonczonych Robdt. Sposob obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekscie Przedmiaru Rob6t. Uwaza sig, ze
Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla calkowitego poprawnego
wykonania przedmiotowych Robét, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych.
Wyposazenie
Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robot:
wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podlaczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz
wszelkie optaty zwiazane z ich uzyciem,
koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla wiasciwej
dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla
jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych
migdzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wilaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.
Porzgdek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utfzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym
tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.
Strozowanie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strozowania i srodkow bezpieczenstwa potrzebnych dla
ochrony Robo6t na czas trwania umowy az do daty wydania przez Inzyniera Certyfikatu o Ukonczeniu.
Istniejgca infrastruktura
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wplyw majg
Roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wtadze
lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych
srodkdéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
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Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym itp.
powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzqdzenia

Wykonawca powinien uja¢ w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaré6wno te, ktore bedzie sam dostarczal, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

Ilosci

Ilosci Robot podane w Przedmiarze Robot sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich bra¢ jako faktycznych czy
wiasciwych ilo$ci Robdt, ktdre maja by¢ wykonane przez Wykonawce dla wypetnienia jego zobowigzan umownych.
Wykonawca, dla sktadania zaméwien, powinien kierowac si¢ faktyczng iloscia Robot.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajow innego postepowania, by¢ mierzone w stosunku
do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inzyniera, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanymi w umowie.

Wszystkie pomiary dlugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sa podane w jednostkach metrycznych. Poza
przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sa zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy szeSciennego.
Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w
tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dhugo$¢ wykopu pomnozong przez $rednig wysokos$¢ i minimalng szeroko$¢ wymagana przez norm¢ dla dane;j
srednicy rury.

Ponizsze skroty sa uzyte w Przedmiarze Robot:

Skrét jednostki Nazwa jednostki
mm milimetr
cm centymetr
m metr
m2 metr kwadratowy
kpl. komplet

6.6. Ceny

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robdt powinny by¢ wynikiem przemnozenia ilo$ci przez cene
jednostkowa.

Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Robot kwoty poszczegdlnych pozycji powinny by¢ dodawane oddzielnie dla
kazdej czesci Przedmiaru Robdt i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztow.

6.7. Proby, Préby Koncowe i Proba Eksploatacyjna
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania prob winny by¢
uwzglednione w cenie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. O gotowosci danej czeSci Robot do odbioru
Wykonawca powiadamia Zamawiajacego pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakos$¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie:
» dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$é i zgodnosé wykonanych robot
z umowa, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robot,
» przeprowadzonych przez Zamawiajacego inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé
istotne dane, majace wplyw na przyszta eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$é wykonanych robot:
»  zgodno$é wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
» rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen
» technologie wykonania robot,
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»  parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotlu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z prob
przeprowadzanych przez Zamawiajacego.
Wz6ér protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Umowy.

7.2. Odbior czeSciowy
Przed wystapieniem o zaptacenie faktury cze$ciowej Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktérych Platno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony na podstawie dokumentéw wymaganych do
protokotu odbioru cze$ciowego, opisanych w ST i OPZ.
Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystapienia o zaptacenie faktury wylacznie, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.
Protokot odbioru robdt Wykonawca dotaczy do faktury czgsciowej. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe
wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zataczy do wystapienia protokoly z tych
odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czgéciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajagcych z Umowy.

7.3. Odbior koncowy i przejecie robét

7.3.1. Wymagania ogélne
Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentacji
powykonawczej zgodnej z OPZ oraz Specyfikacjami Technicznymi.

7.3.2. Przebieg
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do

przystapienia do Odbioru Koncowego. Nadzor nad przebiegiem sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktorej wehodzié

bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udzialu w odbiorze przez

Zamawiajacego, ktorych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg odbioru Koncowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentow wymaganych postanowieniami umowy, OPZ, ST i Prawa
budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentow wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania
robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami umowy, Projektem Budowlanym i wymaganiami ST,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztuka
budowlana.

3) Protokolarne przejecie robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest rozliczenie obmiarowe na podstawie cen jednostkowych zgodnie z zapisami umowy

8.2. Koszty zawarcia ubezpieczen
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowe;.

8.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca — zgodnie z
zapisami umowy.

8.4. Dokumenty Wykonawcy

Koszty opracowania Dokumentow Wykonawcy, w tym w szczeg6lnosci wymienionych w punkcie 1.7 niniejszej ST
nalezy uwzgledni¢ zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

8.5. Koszty zwigzane z Informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan punktu 1.17 Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu umownym.
8.6. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczen

Wykonawca zobowigzany jest do dopelnienia wszelkich formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem decyzji Zarzadcy
Drogi o zajeciu pasa drogowego(na podstawie otrzymanego od Zamawiajacego pelnomocnictwa). W przypadku
obciazenia przez Zarzadce drogi Zamawiajacego kosztami zajecia pasa drogowego i oplatg za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen nie stuzacych  utrzymaniu ruchu, Zamawiajacy dokona obcigzenia kosztami zajgcia pasa
drogowego Wykonawce.

Rozliczenie kosztow zajecia pasa drogowego nastapi na podstawie zapisow OPZ oraz umowy.
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Wszelkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego, ze zmiang organizacji ruchu drogowego i wykonanych
zabezpieczen zawarte s w cenie umownej i nie podlegaja oddzielnej zaptacie

8.7.Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych dotyczacych robot rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi koszty:

rob6t tymczasowych niezbgdnych dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,

demontazu i/lub rozbiorki,

zatadunku, transportu i wytadunku materiatow z rozbiorki i/lub demontazu,

segregacji materialow z rozbiorki i/lub demontazu,

usunigcia z Placu Budowy i zagospodarowania materialow zbednych Zamawiajacemu,

koszty utylizacji materialow,

uporzadkowania Placu budowy

oraz wszelkie pozostate koszty niewymienione imiennie a niezbe¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy.

8.8. Koszty wycinki drzew i krzewow
Koszty zwigzane z wycinkg, nasadzeniami zastgpczymi i utrzymaniem w zywotnosci dokonanych nasadzen — zgodnie
z decyzja, Wykonawca uwzgledni w cenie umowne;j.

VVVVVYVYYVY

8.9. Koszty odbiorow czeSciowych i koncowego
Koszty zwigzane z wykonaniem prob koncowych Wykonawca uwzgledni w cenie umownej, odpowiednio w
pozycjach Przedmiaru robot.

8.10. Koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza

Koszty organizacji zaplecza budowy - ponosi Wykonawca

Koszty utrzymania zaplecza budowy - ponosi Wykonawca

Koszty likwidacji Placu Budowy i zaplecza po zakonczeniu Robét - ponosi Wykonawca

Wszystkie roboty opisane w punkcie 8 oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktore nie zostaly wymienione a
moga wystapi¢ w trakcie realizacji robdt (wynikaja z zapisow dokumentaciji projektowej, STWiORB, pozwoleia na
budowe, obowigzujacych przepisdw prawa) nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa ujete w cenie umowne;j.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)

PN-93/N-01256.03/Az2:2001  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

9.2. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z dnia 2017-11-14 poz.2101)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. z dnia 2018-12-04, poz. 2268).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122. poz.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z dnia 2018-01-15 poz.121).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 2018-03-27 poz. 620).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z dnia 2018-05-24 poz. 992).

Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z dnia 2018-04-27 poz. 799).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 2004.04.16. Dz.U.z dnia 2018-08-23 poz.1614.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U.02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. z dnia 2018-06-14 poz. 1152).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z dnia 2018-06-22 poz. 1202)

VVVVVVVVYVYYVYYY
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw z dnia
2015-09-18 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczysSzczalniach $ciekow. (Dz.U.93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018 poz.583).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadow (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002r w sprawie rodzajow odpadow innych niz
niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie
(Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe. Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla $srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna przystapi¢c po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane i
decyzji 0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie warunkow i trybu postgpowania
w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z dnia 2009-08-06 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia 2015-12-14 poz.
2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. z dnia 2018-10-09 poz. 1935).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania Wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 2012-04-27 poz.
463).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30,
poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz.
U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. z dnia 2014-12-16 poz.1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu hatasu
(Dz.U. 02.8.81).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw Dz.U.01.112.1206.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktorych uznaje sig, ze
odpady nie sg niebezpieczne Dz.U.04.128.1347.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016 r., poz. 124).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska
Z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych
i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko Dz.U. z dnia 18 stycznia 2016 r. poz.71.

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r).
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