
Załącznik nr 9 do IWZS 

-WZÓR -


UMOWA nr ……… /………..


zawarta w Piekarach Śląskich w dniu ………………. r. pomiędzy:


Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. z 
siedzibą, (41-946) Piekary Śląskie ul. Roździeńskiego 38, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział 
X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142153, numer NIP 
653-00-11-575, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:


1. ………………………………………………………………………………………


2. ………………………………………………………………………………………

a


………………………………………………….………………………………….……….


…………………………………………………………….……………………….……….

KRS/WPIS: 


NIP: 			

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:


1. ………………………………………………………………………………………


2. ………………………………………………………………………………………


W wyniku wyboru oferty Wykonawcy z dnia …………………… r. w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego ze względu na wartość przepisom ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) 
zawarto umowę o następującej treści:


§ 1.


Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na 
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-15 w Piekarach Śląskich”.

§ 2.

1. Zakres robót stanowią roboty budowlane związane z wykonaniem sieci oraz przyłączy 
wod.-kan. na terenie miasta Piekary Śląskie i obejmuje m.in.:


1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej:


a) budowę kanałów sanitarnych – Ks1, Ks1/1 Ø200 mm o łącznej długości L = 302,2 
m,


b) budowę odcinków kanalizacji sanitarnej do przełączenia istniejących odprowadzeń z 
budynków - Ø160 mm, łączna długość L= 72,1 m.


2) Budowę sieci wodociągowej:


a) budowę wodociągu – W Ø 125mm, o długości L = 332,2 m
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b) przełączenia istniejącej sieci wodociągowej Ø125, 110 mm, łączna długość 2,3 m 
(szt. 3)


c) budowę przyłączy wodociągowych Ø90, 50, 40 mm, łączna długość 189,5m (szt. 8)


d) przełączenie istniejących przyłączy Ø50 mm, długość 1,0 m (szt.2)


3) Likwidację istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy.


4) Odtworzenie nawierzchni po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych.


5) Wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze i utrzymanie nasadzeń.


2. Dodatkowo zakres robót obejmuje także m.in.:


1) Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót,


2) oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, 
odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby i 
badania, określone w dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji, 
niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym 
postępowaniem.


3. Zgodnie z okolicznościami przewidzianymi w IWZS i wymogiem Zarządcy Drogi, 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa dla celów uzyskania decyzji 
administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego, których adresatem będzie 
Zamawiający. 


4. W takim przypadku, kosztami wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa 
drogowego na Zamawiającego i poniesionych przez Zamawiającego, zostanie obciążony 
Wykonawca. Strony zgodnie postanawiają, że koszty te mogą zostać potrącone z 
wynagrodzenia Wykonawcy w ramach rozliczenia faktur częściowych lub faktury końcowej. 
Za prawidłowe, terminowe i zgodne z przepisami prawa zajęcie pasa drogowego 
odpowiada wobec Zamawiającego wyłącznie Wykonawca.


5. Niezależnie od sposobu i formy dokonania zajęcia pasa drogowego, wszelkie 
konsekwencje z tym związane ponosi Wykonawca.


6. Ilekroć w umowie i jej załącznikach wskazano, że określony zakres zadań i obowiązków 
umownych stanowi koszt Wykonawcy bądź jest po jego stronie, oznacza to, że obowiązki 
te nie będą podlegać odrębnemu rozliczeniu i płatnościom, a jednocześnie Wykonawca z 
tego tytułu nie będzie dochodził roszczeń od Zamawiającego.


7. Ponadto jak wyżej w ust. 2, zadanie obejmuje również m.in. wykonanie i koszty:


1) uporządkowania terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego zgodnie z 
ustalonymi warunkami odtworzenia nawierzchni,


2) próby szczelności wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z inspekcją TV kanału,


3) wszelkich badań,


4) zabezpieczenia terenu budowy i utrzymanie zaplecza,


5) nadzorów branżowych,


6) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wodociągu zgodnie 
zapisami IWZS, OPZ i ST oraz z przepisami prawa, w szczególności ustawy z 7 
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lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi 
zmianami),


7) podwieszenia przewodów uzbrojenia podziemnego,


8)  zabezpieczenia skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym,


9)  corocznych przeglądów gwarancyjnych,


10) przełączeń i włączeń sieci istniejących,


11) utylizacji i wywozu materiałów niebezpiecznych oraz nie nadających się do 
powtórnego wbudowania oraz odpadów,


12) zapewnienia swobodnego i ciągłego ruchu kołowego i pieszego w rejonie 
prowadzonych robót,


13) zajęcia pasa drogowego,


14) zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich,


15) oraz wszelkich innych wymogów Zamawiającego zawartych w niniejszej umowie i 
w przekazanej Wykonawcy dokumentacji przetargowej.


8. Szczegółowy zakres robót zawarty został w IWZS, OPZ wraz z załącznikami, które 
stanowią: Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (dalej zwane STWiORB) oraz Dokumentacja projektowa i Pozwolenie na 
budowę i decyzja zezwalająca na wycinkę drzew, stanowiących kolejno Załączniki nr 3 
oraz nr 4 do niniejszej umowy.


9. Roboty muszą być wykonywane w sposób nie naruszający obowiązujących norm, zasad 
sztuki inżynierskiej oraz przepisów prawa, w szczególności: 


1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019. poz.1186 
z późn. zm.)


2) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 198/14 z dnia 07.07.2014r.,


3) decyzji na wycinkę drzew


4) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124 z późn. zm.)


5) przepisów BHP,


6) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: 2020.0.797 z 
późn.zm.), 


7) przepisów p.poż,


8) innych obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia.


10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy wraz z załącznikami w 
postaci książki obmiarów robót, w których wykonane będą na bieżąco szkice 
powykonawcze ułożonych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy 
wraz z opisem i domiarami do innego uzbrojenia terenu usytuowanego w obrębie wykopów 
oraz wskazaniem i opisem zamontowanych urządzeń i armatury.
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11. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowywania i gromadzenia pozostałych 
dokumentów opisanych w IWZS oraz OPZ i przekazania ich Zamawiającemu.


12. Wszelkie dokumenty dostarczane Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy będą 
sporządzane w języku polskim.


13. Jeżeli personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie 
posługiwał się językiem innym niż język polski, Wykonawca własnym kosztem i staraniem 
zatrudni odpowiednią ilość tłumaczy.


14. Zamawiający powołuje do nadzoru nad prowadzonymi robotami: 


Panią/Pana………………………………… tel.:…………………e-mail: …………
@…………….


15. Wykonawca ustanawia:


1) Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń (lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa) 


w osobie: ……………………………………………………………………………………, 
posiadającą/-ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr 
……………………………………… 


2) Kierownika robót drogowych w specjalności inżynieryjnej drogowej lub uprawnienia 
równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa 


w osobie: ……………………………………………………………………………………, 
posiadającą/-ego uprawnienia budowlane nr ………………………………………


3) Osobę odpowiedzialną za nadzór geodezyjny, posiadającą określone prawem 
uprawnienia w osobie Pani/Pana:…………………………………………..


16. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie 
Kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z dokumentami niezbędnymi do 
dokonania powiadomienia organu nadzoru budowlanego.


17. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika 
budowy i/lub kierownika robót deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę i 
przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom lub wymaganiom stawianym 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
do zawarcia Umowy.


18. Wykonawca:


1) Zobowiązany jest do utrzymania w żywotności dokonanych nasadzeń w zakresie 
wynikającym z decyzji. W przypadku braku wywiązania się z ww. obowiązku, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Organ 
wobec Zamawiającego z tytułu okoliczności, wynikających z powyższego punktu, 
albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu.
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2) zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu, które powinny być wysokiej 
jakości i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie i wymogów IWZS oraz OPZ,


3) dokona uzgodnienia warunków technicznych i wszelkich innych wymaganych 
uzgodnień z odpowiednimi służbami,


4) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia i 
bezpieczeństwa p. poż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,


5) na żądanie Zamawiającego udostępni do wglądu formularze zamówieniowe 
materiałów i urządzeń,


6) wyrówna wszelkie szkody jakie mogą ponieść osoby trzecie w związku z realizacją 
robót (bez prawa regresu w stosunku do Zamawiającego),


7) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale wszystkich 
zainteresowanych Stron,


8) uzyska także stosowne protokoły odbioru od gestorów innych sieci – jeżeli będzie to 
wymagane w toku prowadzenia robót, oraz protokoły odbioru od właścicieli terenu 
(w tym posesji prywatnych) i Zarządcy Drogi poświadczające o właściwym 
wykonaniu prac i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego zgodnie z ustalonymi 
warunkami; protokoły te będą integralną częścią dokumentacji powykonawczej 
złożonej Zamawiającemu,


9) sporządzi na żądanie Zamawiającego plany organizacji robót budowlanych służące 
realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, a także 
sporządzenie innych niezbędnych dokumentów w celu prawidłowej realizacji 
umowy,


10) zapewni ciągłość ubezpieczenia budowy na czas obowiązywania umowy,


11)  będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z 
pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie z dokumentami przetargowymi i sztuką budowlaną.


19. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, dokumentów 
podanych w OPZ.


20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za nieprzestrzeganie 
postanowień powyższych dokumentów.


21. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do odbioru końcowego wszystkich 
wymaganych dokumentów odbiorowych zgodnie z IWZS i STWIORB oraz wszystkich 
innych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową.


22. Dokumentacja powykonawcza będzie opisywać wszelkie zmiany w stosunku do 
Dokumentacji projektowej – jeżeli wystąpią w czasie robót budowlanych.


23. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej mieszczą się w cenie umownej i nie 
podlegają odrębnej zapłacie.


24. W związku z wymogami Zarządcy Drogi w zakresie dokonywania zajęcia pasa drogowego 
Wykonawca będzie ubiegał się o zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu 
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prowadzenia robót na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa 
drogowego, bezzwłocznie po jej otrzymaniu. Składanie wniosków o zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy do sekretariatu Zamawiającego oryginał decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego, bezzwłocznie po jej otrzymaniu(nie później niż 5 dni od jej 
otrzymania). Zamawiający dokona zapłaty wskazanej w niej opłaty, a następnie powstałymi 
kosztami obciąży Wykonawcę. Niezależnie od formy dokonania zajęcia pasa drogowego za 
terminowe i prawidłowe złożenie wniosku o zezwolenie odpowiada wyłącznie Wykonawca. 


25. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa 
drogowego, wraz z koniecznym wydłużeniem tego okresu oraz poniesieniem kar 
ewentualnie naliczonych przez Zarządcę Drogi w związku z brakiem ważnego lub ciągłego 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego; Za ciągłość i prawidłowość zajęcia pasa 
drogowego zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa odpowiada wyłącznie 
Wykonawca. Wszelkie opłaty i ewentualne kary związane z zajęciem pasa drogowego 
obciążać będą Wykonawcę, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty. Każda 
nota zostanie potrącona z wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z wystawionych faktur 
częściowych lub faktury końcowej


Ponieważ Zamawiający jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w dacie 
obowiązywania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 
Wykonawca na co najmniej 5 dni roboczych przed wygaśnięciem ostatniego zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót poinformuje o tym Zamawiającego, 
przekazując jednocześnie kopię decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót wraz z podaniem podstawowych informacji niezbędnych do złożenia 
przez Zamawiającego wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej; jeżeli w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa wyżej, na Zamawiającego zostanie nałożona kara przez 
Zarządcę Drogi za umieszczenie urządzeń bez zezwolenia, Wykonawca będzie nią 
obciążony na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty. Każda nota zostanie 
potrącona z wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z wystawionych faktur częściowych 
lub faktury końcowej.


§ 3.

1. Szacunkowa wartość robót została określona w Ofercie wykonawcy - stanowiącej 
Załącznik nr 1 do umowy oraz w wycenionym przedmiarze robót – stanowiącym Załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy i wynosi: ………………………..PLN bez VAT (słownie: 
…………………………………….. 00/100).
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2. Strony ustalają wynagrodzenie powykonawcze - obmiarowe na podstawie dokonanego 
końcowego obmiaru robót w oparciu o ceny jednostkowe zawarte jak wyżej w Załączniku 
nr 2.

3. Ceny jednostkowe zawarte w Załączniku nr 2 są kompletne, ostateczne i niezmienne w 
trakcie trwania umowy. Ceny te zawierają wszelkie elementy niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie opisem w niej zawartym w szczególności w § 1. 
Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskiwaniem 
urzędowych opinii, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgodnień, decyzji i pozwoleń 
oraz odbiorów urzędowych niezbędnych dla robót stanowiących przedmiot umowy oraz 
wszelkie dostawy, próby, badania i roboty niezbędne do wykonania kompletnego i zdolnego 
do funkcjonowania przedmiotu umowy, a także koszty utrzymania w żywotności nasadzeń 
zastępczych, zgodnie z decyzją na wycinkę.


4. Wykonawca nie będzie dochodził dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót 
opisanych w umowie i IWZS wraz z załącznikami.


5. Do kwoty wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie Wykonawca doliczy podatek od 
towarów i usług VAT według obowiązującej stawki procentowej w dniu wystawienia faktury.


6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.


7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 – 5 obejmuje wszystkie niezbędne nakłady 
pozwalające osiągnąć przedmiot zamówienia.


8. Zmiana ilości robót po dokonanych obmiarach nie będzie stanowić podstaw do zmian cen 
jednostkowych zawartych w Załączniku nr 2.


9. Rozliczanie robót budowlanych nastąpi obmiarowo po ich ukończeniu wraz z robotami 
odtworzeniowymi i dokonaniu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, 
Zarządcy Drogi oraz właściwych gestorów wybudowanych urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz przyłączy wod.-kan. i właścicieli terenu.


10. Podstawę do wystawienia końcowej faktury stanowić będzie protokół bezusterkowego 
odbioru końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron wraz z 
załączoną kompletną dokumentacją powykonawczą.


11. Strony dopuszczają możliwość dokonywania płatności częściowych, nieprzekraczających 
80% wartości całości zamówienia. Rozliczenie częściowe robót odbywać się będzie na 
podstawie podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru, pod 
rygorem spełnienia wymogów formalnych opisanych w IWZS, OPZ oraz w STWiORB.


12. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił 30 dni od daty 
jej dostarczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą umową.


13. Płatności realizowane będą z uwzględnieniem potrąceń wynikających z zapisów niniejszej 
umowy oraz IWZS.


14. W trakcie realizacji robót dopuszcza się możliwość wystąpienia:


1) „robót zamiennych” w stosunku do robót przewidzianych w opisie przedmiotu 
zamówienia oraz przedmiarach, z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli 
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wprowadzenie robót zamiennych będzie konieczne do prawidłowego wykonania 
przedmiotowego zadania oraz nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w 
stosunku do przedmiotu określonego w OPZ i jego załącznikach oraz wynikającego z 
treści oferty. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń w 
stosunku do przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te 
będą korzystne dla Zamawiającego. W przypadku wystąpienia „robót zamiennych”, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres rzeczowo-finansowy proponowanych 
zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy. Po jego akceptacji Zamawiający sporządzi Protokół Konieczności. 
Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. protokołu 
sporządzi kosztorys różnicowy. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, żądanie wykonania robót zamiennych 
może stanowić dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia o przedłużenie terminu 
realizacji robót;


2) „robót dodatkowych” nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się 
niezbędne do wykonania, jeżeli spełniają warunki:


a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 


b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 


c) wartość robót dodatkowych nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie. 


Zasady regulujące sposób i tryb postępowania Stron oraz wzajemne obowiązki i 
reguły określające wzajemne czynności i działania w przypadku wystąpienia „robót 
dodatkowych”, o których mowa powyżej w ust. 2 lit od a do c, określono w opisie 
przedmiotu zamówienia.


W uzasadnionych przypadkach, konieczność wykonania robót dodatkowych może stanowić 
dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia o przedłużenie terminu realizacji robót. 


15. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których wartość nie 
przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem.


W przypadku udzielenia ww. zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest spełnić 
wymagania jak dla zamówienia podstawowego.


§ 4.


1. Wykonawca będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu bieżącej koordynacji prac.


2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac 
albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy.
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3. Spotkania koordynacyjne odbywać się będą regularnie, co najmniej jedno spotkanie w 
tygodniu oraz na każdorazowe wezwanie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.

4. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

§ 5.


1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze minimum 5 lat licząc 
od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz udzieli 
Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat za wady przedmiotu Umowy. Uprawnienia 
Zamawiającego wynikające z rękojmi są niezależne od uprawnień z tytułu gwarancji. W 
ramach gwarancji Wykonawca zapewni, że przedmiot robót zachowa należytą jakość i 
pełną użyteczność przez okres gwarancji oraz zobowiąże się do usuwania wszelkich 
zgłoszonych w tym okresie wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wezwania, 
a w przypadkach awaryjnych (np. awaria rurociągu, zapadlisko na drodze) przystąpienie do 
usuwania usterki w ciągu 24 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego, z 
prawem Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego w razie przekroczenia tego 
terminu i obowiązkiem pokrycia przez Wykonawcę kosztów wykonania zastępczego 
powiększonych o 10%.

2. Przeglądy gwarancyjne w trakcie trwania okresu gwarancji przeprowadzane będą raz w 
roku. 

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnianych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

4. W przypadku gdy dostawca lub producent danego materiału lub podwykonawca danego 
elementu robót udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi, Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego prawa z gwarancji udzielonych mu przez takiego dostawcę, producenta lub 
podwykonawcę danego elementu robót czy materiału bez dodatkowego wynagrodzenia.


5. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, że przedmiot robót zachowa należytą jakość i 
pełną użyteczność przez cały okres gwarancji. 


6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.

7. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

8. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru 
ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości.
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9. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

10. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 
protokół odbioru ostatecznego.

11. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 
które dotyczą roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot umowy, Zamawiający przerywa 
odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 
gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

§ 6.


1. Termin realizacji umowy: 


1) Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych 


 (gotowość Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokołu): 30.06.2021r,


2) Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru 
końcowego i podpisania protokołu): 30.07.2021r.


W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji robót o więcej niż 30 dni w stosunku do 
zatwierdzonego harmonogramu robót Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od 
umowy bez konieczności kierowania do Wykonawcy jakichkolwiek wezwań. 


2. Odbiory robót:

1) protokół odbioru technicznego zostanie podpisany po zakończeniu przez 
Wykonawcę wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych związanych z 
budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz oraz przyłączy a także 
sprawdzeniu jakości wykonanych robót przez Zamawiającego,

2) najpóźniej na 14 dni przed terminem odbioru końcowego zadania, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, z 
zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Sprawdzenia ww. dokumentacji dokonuje 
Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania kompletu dokumentów. 
Po jej zatwierdzeniu nastąpi odbiór końcowy zadania poprzez podpisanie 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i ostateczne rozliczenie prac 
związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy. 
Protokół bezusterkowego odbioru końcowego winien zostać podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiającego oraz Zarządcy Drogi.


3. Usterki i braki stwierdzone w czasie czynności odbiorowych, Wykonawca usunie i ponownie 
zgłosi do odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren i przekazać go 
właścicielowi i/lub Zarządcy Drogi.

5. Odpady oraz materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego użytku Wykonawca 
zutylizuje na własny koszt i staranie. 
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych robót, które 
stanowią zakończony odcinek danej sieci oraz przyłączy.

7. Odbiory częściowe będą dokonywane komisyjnie przez Zamawiającego w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni.

8. Załącznikiem do protokołu odbioru częściowego winien być zaakceptowany przez ww. 
Zamawiającego obmiar powykonawczy robót dla wykonanego danego odcinka sieci, do 
którego załączniki powinny stanowić m.in.: protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, dokumentacja fotograficzna, szkice geodezyjne, inspekcja TV 
kamerą, próby oraz wszelkie inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego. Z 
czynności odbioru każdorazowo sporządzony zostanie protokół odbioru, zawierający 
wszystkie ustalenia i zalecenia określone w trakcie odbioru.

9. Dokumentację, o której mowa w pkt 2.2 należy przygotować zgodnie z zapisami ST - 00 
Wymagania ogólne, z zastrzeżeniem, iż geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z 
kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu przyjętą do ośrodka geodezyjnego bez uwag, 
należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż do dnia podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego. Dokumentacja powykonawcza powinna opisywać wszelkie 
zmiany w stosunku do Dokumentacji projektowej – jeżeli wystąpią w czasie robót 
budowlanych.

10.  Sprawdzenie ww. dokumentacji dokonuje Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania 
kompletu dokumentów. Po jej zatwierdzeniu nastąpi odbiór końcowy zadania poprzez 
podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i ostateczne rozliczenie prac 
związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy.

11.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań , które nie były przewidziane 
niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. Jeżeli w ich rezultacie 
okaże się, że zastosowane materiały lub wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to 
koszt badań dodatkowych obciąża Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszt badań 
obciąża Zamawiającego, zlecającego dane badania.


13. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji robót o więcej niż 30 dni w stosunku do 
zatwierdzonego harmonogramu robót Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od 
umowy bez konieczności kierowania do Wykonawcy jakichkolwiek wezwań. 

§ 8.


1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy, umowę lub umowy w 
zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 
w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 
prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę 400 000,00zł oraz do terminowego opłacania 
należnych składek ubezpieczeniowych.
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2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich.


3. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 
całości Wykonawca.


4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
umowy przez Wykonawcę.


5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 
dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku 
niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym paragrafie lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia, 
Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego 
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę.


6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.


7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały czas 
trwania umowy. 


8. Zamawiający dopuszcza przedstawienie rocznych kontynuacji polis ubezpieczeniowych pod 
warunkiem, że dostarczone zostaną Zamawiającemu bez wezwania nie później niż na 7 dni 
przed terminem wygaśnięcia dotychczasowych.


9. Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………… 
i formie …………………………….

10. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z postanowieniami IWZS .


11. Wykonawca wypełnił pozostałe warunki szczególne przed podpisaniem umowy, tj.: 


dostarczył kserokopie potwierdzonych za zgodność uprawnień kierownika budowy wraz z 
przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 9.


1. Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, a 
Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy): ………………..


2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.


4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:


1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,


2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,


3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
Dokumentacji projektowej, STWiORB, IWZS oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy,


4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,


5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo.


5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:


1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;


2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.


6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.


7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane (a także projektu jej zmian), wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną w cenach 
jednostkowych ze szczegółowością przedstawioną w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.
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8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projekt jej 
zmiany), będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 
terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.


9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego.


10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (i jej 
zmian), której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.


11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo (oraz jej 
zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. 


12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia zmiany tej umowy. W razie braku takiej zmiany Wykonawca w wyznaczonym 
terminie uiści na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie 10 000,00 zł, co nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku dokonania ww. zmiany. 


13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.


14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.


15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.


16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego


17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
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18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy.


19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.


20. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do 
każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, że ten otrzymał wszystkie kwoty należne mu za wykonane roboty budowlane 
objęte fakturą w zakresie zgodnym z zatwierdzoną przez Zamawiającego umową. 


21. Strony dopuszczają również sytuację, w której Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty 
bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty należnej mu za wykonane 
roboty budowlane. W takiej sytuacji do faktury Wykonawcy załączony zostanie przekaz cywilny 
podpisany przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, określający jaka kwota ma zostać zapłacona bezpośrednio na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego.


22. Zamawiający uprawniony jest do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na zasadach 
określonych w Umowie.


23. W sytuacji kiedy Wykonawca nie będzie wywiązywał się ze swych zobowiązań płatniczych w 
stosunku do Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający będzie uprawniony 
bez protestu ze strony Wykonawcy do dokonania bezpośrednich płatności na rzecz 
niezaspokojonych Podwykonawców i pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wypłacone 
kwoty. Zamawiający w takim przypadku nie jest związany zarzutami Wykonawcy w stosunku do 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a ewentualne oświadczenia o potrąceniu, 
skierowane przez Wykonawcę do Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, są w stosunku 
do Zamawiającego bezskuteczne i nie wpływają na ocenę wykonania przez niego obowiązku 
zapłaty. W przypadku wątpliwości co do rzetelności Wykonawcy w rozliczeniach z 
Podwykonawcami lub wątpliwości co do wypłacalności Wykonawcy, Zamawiający może żądać, 
aby do faktury końcowej dostarczone zostały przekazy, na podstawie których zaspokojone 
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będą wszystkie należności Podwykonawców związane z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy i przed ich dostarczeniem wymagalność faktury końcowej ulega zawieszeniu.


24. Kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawsze będą 
pomniejszały wynagrodzenie Wykonawcy. Kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, wykluczać będą roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego, 
a taka forma płatności stanowić będzie wypełnienie wymagań umownych w zakresie 
dokonywania płatności przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.


25. Wykonawca odpowiada za działania wszystkich Podwykonawców jak za swoje własne.


26. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania wobec Podwykonawców przez niego nie 
zatwierdzonych.


27. Niedopuszczalne jest podzlecenie przez Wykonawcę całości robót.


 § 10.


1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego.


2. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot umowy, z wnioskiem do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, 
występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem.


3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.


4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.


 § 11.


1. Strony ustalają, iż w razie niewykonania lub nieterminowego albo w inny sposób nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, w 
następującym wymiarze:


1) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie zakresu robót w wysokości 0,5 % od 
umownej wartości robót z VAT, za każdy dzień opóźnienia,


2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 
rękojmi w wysokości 0,5 % od umownej wartości robót z VAT, za każdy dzień opóźnienia, 
liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,


3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wartości szacunkowej umowy z VAT. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,


4) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca - w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,
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2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.


3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.


4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody, Zamawiający 
zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.


5. Kary umowne podlegają sumowaniu.


6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy, do którego jest uprawniony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i 
zobowiązań wynikających z umowy.


7. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów umowy i jej 
załączników z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
szczególności ewentualnych kar i innych należności, które zostaną naliczone w związku z 
niezgodną z umową, niewłaściwą, niestaranną lub niezgodną z przepisami prawa realizacją 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.


 § 12.


Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 § 13.


Sprawy nie uregulowane wprost w niniejszej umowie zawarte i opisane są m.in. w pozostałych 
integralnych z nią dokumentach i załącznikach, takich jak: Istotne Warunki Zamówienia 
Sektorowego (IWZS), Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z następującymi załącznikami: 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Przedmiarem 
robót, Dokumentacją projektową, Pozwoleniem na budowę i Decyzją na wycinkę drzew. 
Dokumenty te należy czytać i traktować łącznie, jako uzupełniające się wzajemnie. Wszelkie 
dokumenty opisane w niniejszej umowie wraz z dalszymi załącznikami składają się na całość 
integralnej dokumentacji przetargowej.


§ 14.


We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego.


§ 15.


Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.


§ 16.
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy.


 


ZAMAWIAJĄCY:					 WYKONAWCA: 

Załączniki:


1. Oferta Wykonawcy.


2. Wyceniony Przedmiar robót.


3. IWZS.


4. OPZ wraz z załącznikami:


- Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy) 


- STWiORB: ST-00, ST-01, ST-02, ST-03


- Opinia geotechniczna


- Pozwolenie na budowę


- Inwentaryzacja dendrologiczna


- Przedmiar robót


- Decyzja na wycinkę drzew


5. Dokument ubezpieczenia OC.


6. Dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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