
Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej  w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-15 w Piekarach 
Śląskich”.

I. ZAKRES  RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot niniejszego zamówienia,  stanowią roboty budowlane związane z wykonaniem sieci 
oraz przyłączy wod.- kan. na terenie miasta Piekary Śląskie.


2. Zakres robót obejmuje m.in.:


a. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej:


− budowę kanałów sanitarnych – Ks1, Ks1/1 Ø200 mm o łącznej długości L = 302,2 m,


− budowę odcinków kanalizacji sanitarnej do przełączenia istniejących odprowadzeń z 
budynków - Ø160 mm, łączna długość L= 72,1 m


b. Budowę sieci wodociągowej:


− budowę wodociągu – W Ø 125mm, o długości L = 332,2 m


− przełączenia istniejącej sieci wodociągowej Ø125, 110 mm, łączna długość 2,3 m (szt. 3)


− budowę przyłączy wodociągowych Ø90, 50, 40 mm, łączna długość 189,5m (szt. 8)


− przełączenie istniejących przyłączy Ø50 mm, długość 1,0 m (szt.2)


c. Likwidację istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy,


d. Odtworzenie nawierzchni po robotach wodociągowych,


e. Wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze i utrzymanie nasadzeń.


3. Dodatkowo zakres robót obejmuje także m.in.:


a. uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robót,


b. oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszące, zabezpieczające, pomocnicze, 
odwadniające, demontażowe, rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe oraz próby i 
badania, określone w  dokumentacji przetargowej lub wynikające z innych regulacji, 
niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym 
postępowaniem.  


4. W trakcie realizacji robót dopuszcza się możliwość wystąpienia: 


a. „robót zamiennych” w stosunku do robót przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia 
oraz przedmiarach, z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót 
zamiennych będzie konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania oraz 
nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego 
w niniejszym OPZ i jego załącznikach oraz wynikającego z treści oferty. Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń w stosunku do przedstawionych 
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. W 
przypadku wystąpienia „robót zamiennych”, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres 
rzeczowo-finansowy proponowanych zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w 
celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Po jego akceptacji Zamawiający sporządzi 
Protokół Konieczności. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
ww. protokołu sporządzi kosztorys różnicowy. 
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach, żądanie wykonania robót zamiennych może 
stanowić dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia o przedłużenie terminu realizacji robót;


b. „robót dodatkowych” nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do 
wykonania, jeżeli spełniają warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 


- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 


- wartość robót dodatkowych nie przekroczy  20% wartości zamówienia  określonej 
pierwotnie w Umowie. 


W przypadku wystąpienia konieczności wykonania „robót dodatkowych” Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu zakres rzeczowo-finansowy proponowanych zmian w zakresie 
robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Po jego 
akceptacji Zamawiający sporządzi Protokół Konieczności. Wykonawca w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania ww. protokołu sporządzi kosztorys różnicowy. W 
uzasadnionych przypadkach, konieczność wykonania robót dodatkowych może stanowić dla 
Wykonawcy podstawę do wystąpienia o przedłużenie terminu realizacji robót. 


Zakres robót opisany został także w Przedmiarze robót oraz pozostałych załącznikach do 
niniejszego OPZ, w szczególności: w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Dokumenty te 
należy czytać łącznie  
i uzupełniająco. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tymi dokumentami nie mogą one być 
przedmiotem roszczenia Wykonawcy. Wykonawca zwróci się na piśmie do Zamawiającego z 
proponowanym rozwiązaniem, z prośbą o jego akceptację celem właściwej realizacji umowy oraz 
późniejszej eksploatacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości zleconych, wykonanych i 
odebranych robót ustalone zostaną po dokonaniu obmiarów przez przedstawicieli Wykonawcy oraz 
ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.


II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


1. Roboty muszą być wykonane w sposób nie naruszający obowiązujących norm, zasad sztuki 
inżynierskiej oraz przepisów prawa, w szczególności:


a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019. poz.1186 z późn. 
zm.)


b. prawomocnej decyzji o  pozwoleniu na budowę nr 198/14 z dnia 07.07.2014r.,


c. decyzji na wycinkę drzew


d. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 poz.124 z późn. zm.)


e. przepisów BHP,


f. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: 2020.0.797 z późn.zm.), 


g. przepisów p.poż,


h. innych obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Strona  z 2 13



2. Wykonawca zapewni posiadanie w całym okresie realizacji umowy dla siebie i dla swego 
personelu, wymagane uprawnienia przewidziane stosownymi regulacjami prawa niezbędne dla 
prawidłowej i zgodnej z nimi realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.


3. Wykonawca zapewni, aby przez cały okres realizacji umowy dysponował personelem, 
pojazdami, sprzętem, zapleczem i innymi niezbędnymi zasobami w ilości i jakości zapewniającej 
prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ustalonym harmonogramem oraz 
niniejszym OPZ i jego załącznikami wykonanie przedmiotu zamówienia.


4. Sprzęt i urządzenia stosowane przez Wykonawcę będą sprawne i gwarantujące prawidłową i 
bezpieczną realizację przedmiotu zamówienia.


5. Jeżeli w zestawieniu materiałów znajdującym się w dokumentacji projektowej, wystąpią 
nieścisłości, należy kierować się schematem montażowym oraz przedmiarem robót. 


6. Wykonawca będzie stosować wyłącznie materiały nowe, wysokiej jakości, posiadające 
stosowne dokumenty wymagane do wyrobów budowlanych, odpowiadające wymogom 
dokumentacji przetargowej, które zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu.


7. Wykonawca nie będzie stosował innych materiałów niż te zatwierdzone przez Zamawiającego.


8. Jeżeli w Dokumentacji projektowej  lub w poszczególnych STWiORB użyte zostały znaki 
towarowe należy je czytać razem z określeniem „lub równoważne” i w taki też sposób rozumieć 
zapisy powyższych dokumentów. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia opisanych w 
Dokumentacji projektowej i w poszczególnych STWiORB urządzeń i materiałów wyłącznie przez 
urządzenia i materiały o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. Decyzję o 
zatwierdzeniu każdego materiału w tym także zamiennego podejmuje Zamawiający, a w 
przypadku odstępstwa od pozwolenia na budowę – także w porozumieniu z Projektantem. 
Wszystkie materiały podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod kątem zgodności z 
wymogami STWiORB oraz Dokumentacją, przed ich zakupem, dostawą na teren budowy i 
wbudowaniem.


9. Każdorazowa zmiana materiałów musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.


10. Po stronie Wykonawcy leży wywóz i utylizacja odpadów oraz zbędnych materiałów z miejsca 
budowy. Wykonawca dokonuje tego na swoją odpowiedzialność. Wykonawca w tym celu winien 
jest posiadać wszystkie zezwolenia i wpisy wymagane przepisami prawa. Powstałe koszty 
zawarte są w jednostkowych cenach w wycenionych Przedmiarach robót. Materiały pochodzące 
z rozbiórki, a będące własnością Zamawiającego (armatura, skrzynki itp.), Wykonawca 
protokolarnie przekaże Zamawiającemu wraz z opisaniem ich co do ilości, rodzaju i jakości.


11. Odpady oraz materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego użytku Wykonawca zutylizuje 
na własny koszt i staranie. 


12. Wykonawca winien jest tak prowadzić roboty aby zapewnić mieszkańcom stały dostęp do wody 
pitnej i stałe odprowadzanie ścieków z istniejących systemów, a także nieprzerwaną dostawę 
innych mediów za pomocą sieci pod i naziemnych. Jeżeli ze względów technologicznych lub 
innych, w tym zdarzeń losowych, a także awarii i uszkodzeń spowodowanych przez 
Wykonawcę, nie będzie mógł on zapewnić warunków, o których mowa w zdaniu powyżej, 
Wykonawca powinien wtedy na własny koszt i własnym staraniem zapewnić awaryjne 
(tymczasowe) dostarczanie wody pitnej i odbiór ścieków sanitarnych od mieszkańców w rejonie 
prowadzonych przez niego robót objętych niniejszym postępowaniem. Powyższe ma 
zastosowanie również do wszelkich innych mediów. Jakiekolwiek roszczenia związane z 
przerwaniem dostawy mediów wskutek prowadzonych robót obciążają Wykonawcę.
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13. W przypadku planowanej przerwy w dostawie wody do mieszkańców bądź podmiotów 
działających w rejonie prowadzenia prac (m.in. przełączeń, włączeń, itd.), Wykonawca 
zobowiązany jest co najmniej 2 dni robocze wcześniej poinformować Zamawiającego oraz 
wszystkich odbiorców, których wyłączenie będzie dotyczyć, o terminie oraz długości 
planowanych braków w dostawie wody.


14. Wykonawca powinien wykazać, że:


a. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną (w oparciu o pozwolenie 
na budowę lub zgłoszenie), polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej 
i/lub kanalizacji tłocznej o łącznej długości nie mniejszej niż 250mb i średnicy minimum 
90mm. Zamawiający dopuszcza sumowanie ilości wodociągu i kanalizacji tłocznej w 
ramach jednej roboty budowlanej.


b. dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym tj. skieruje do realizacji robót:


- osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie  
i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia pełniącą funkcję kierownika 
budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019. poz.1186 z 
późn. zm.), posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa i posiadającego doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, 
polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy, w 
tym okresie, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 
budowie lub przebudowie wodociągu i/ lub kanalizacji tłocznej o łącznej długości nie 
mniejszej niż 250 mb i średnicy minimum 90 mm oraz posiadającego zaświadczenie o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;


- osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami drogowymi, posiadającą kwalifikacje 
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania 
zamówienia, pełniącą funkcję kierownika robót drogowych, który uczestniczyć będzie 
w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019. poz.1186 z późn. zm.), posiadający uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub 
uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa,


- osobę odpowiedzialną za nadzór geodezyjny, posiadający określone prawem 
uprawnienia


Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania 
Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia 
obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie  
i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte 
w ogólnej cenie oferty.
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15. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię dokumentów 
(poświadczonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających posiadanie przez kierownika 
budowy i wymaganych przepisami prawa uprawnień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów 
Budownictwa,


16. Wykonawca winien przedstawić ceny jednostkowe wg załączonego wzoru Przedmiaru robót.


17. Ceny jednostkowe wymienione przez Wykonawcę w wycenionym przedmiarze robót w czasie 
trwania umowy są niezmienne.


18. Cena powinna uwzględniać wymagane podatki, opłaty, koszty uzyskania wymaganych 
przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, atestów, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 
decyzji, wpisów, badań, prób i innych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 


19. Cena oferty powinna obejmować wszystkie czynności wchodzące w skład głównych  
i pomocniczych procesów technologicznych niezbędnych do wykonania robót.


20. Co do zasady przyjmuje się, że roboty dotyczące niniejszego postępowania, a wskazane  
w dokumentacji przetargowej, zawierają wszelkie inne roboty montażowe, rozbiórkowe, 
towarzyszące, odtworzeniowe, zabezpieczające, tymczasowe, porządkowe i pomocnicze 
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.


21. Koszty składowiska, utylizacji w tym składowisk tymczasowych, transportu, koszty zaplecza 
budowy, koszty związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz inne mieszczą 
się w cenie oferty i nie będą podlegać odrębnemu rozliczeniu.


22. Wszelkie roboty rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe, pomocnicze, towarzyszące, 
tymczasowe, porządkowe, zabezpieczające, odwadniające, koszty zajęcia pasa drogowego, 
koszty uzyskania projektu zmiany organizacji ruchu, koszty ogólne i inne opisane w niniejszym 
OPZ a także w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB, przedmiarze robót, 
Pozwoleniu na budowę, Umowie oraz pozostałych załącznikach do OPZ i przepisach prawa, 
wymagane do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a które nie zostały opisane w 
odrębnych pozycjach przedmiarowych, mieszczą się w całkowitej cenie ofertowej oraz 
poszczególnych cenach jednostkowych i nie podlegają oddzielnej zapłacie.


23. Odwóz materiałów transportem samochodowym z budowy jak również dowóz z magazynów 
(składowisk) lub wytwórni na plac budowy do strefy stanowiska roboczego należy ująć  
w cenie ofertowej, zgodnie z Przedmiarem robót.


24. Posiadanie stałego nadzoru geodezyjnego nad robotami ziemnymi o charakterze inżynieryjnym, 
a także nadzór geotechniczny.


25. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową oraz ceny ofertowej 
przedstawionej  
w poszczególnych cenach jednostkowych robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na 
własny koszt i staranie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym zezwolenia na 
zmianę organizacji ruchu drogowego, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia robót, oznakowania, sygnalizacji oraz innych niezbędnych dla prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadkach, gdy decyzje o których mowa wyżej, 
wystawiane będą ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub inne regulacje bezpośrednio 
na Zamawiającego, po dokonaniu ich opłaty przez Zamawiającego, ten obciąży ich kosztami 
Wykonawcę na podstawie wystawionej noty obciążeniowej; każda nota zostanie potrącona z 
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wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionych faktur częściowych lub faktury 
końcowej.


26. W ramach ceny ofertowej przedstawionej w poszczególnych cenach jednostkowych robót 
Wykonawca winien wykonać także niezbędne badania zagęszczenia gruntu, nośności gruntu i 
podbudowy (podłoża), które należy przedstawić Zamawiającemu i Zarządcy Drogi. Wyłącznie 
pozytywny wynik badań protokolarnie potwierdzony przez Zamawiającego i Zarządcę Drogi 
uprawniać będzie Wykonawcę do prowadzenia dalszych robót. W przypadku złych wyników, 
Wykonawca na własny koszt - bez ubiegania się o dodatkową zapłatę od Zamawiającego - 
poprawi jakość robót, aż do uzyskania wyników pozytywnych, dopuszczających do 
kontynuowania prac, potwierdzonych przez Zamawiającego i Zarządcę Drogi.


27. Wykonawca w ramach ceny ofertowej przedstawionej w poszczególnych cenach jednostkowych 
robót zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań sieci wodociągowej i 
przekazania ich Zamawiającemu w celu ich zatwierdzenia (badanie szczelności – próby 
ciśnieniowe, płukanie sieci, dezynfekcja, badanie próbek wody przez SANEPID, badanie 
wydajności hydrantów). Wyłącznie pozytywny wynik wszystkich badań protokolarnie 
potwierdzony przez Zamawiającego i stosowne instytucje uprawniać będzie Wykonawcę do 
prowadzenia dalszych robót. W przypadku złych wyników, Wykonawca na własny koszt - bez 
ubiegania się o dodatkową zapłatę od Zamawiającego - poprawi jakość robót, aż do uzyskania 
wyników pozytywnych, dopuszczających do kontynuowania prac, potwierdzonego przez 
Zamawiającego.


28.  Wykonawca w ramach ceny ofertowej przedstawionej w poszczególnych cenach 
jednostkowych robót zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań kanalizacji i 
przekazania ich Zamawiającemu w celu ich zatwierdzenia (badanie szczelności – próby 
ciśnieniowe, płukanie sieci, inspekcja wykonana przemysłową kamerą telewizyjną). Wyłącznie 
pozytywny wynik badań protokolarnie potwierdzony przez Zamawiającego uprawniać będzie 
Wykonawcę do prowadzenia dalszych robót. W przypadku złych wyników, Wykonawca na 
własny koszt - bez ubiegania się o dodatkową zapłatę od Zamawiającego – poprawi jakość 
robót, aż do uzyskania wyników pozytywnych, dopuszczających do kontynuowania prac, 
potwierdzonego przez Zamawiającego. Inspekcja kamerą winna odbyć się dwukrotnie, pierwszy 
raz - po ułożeniu kanałów, drugi raz - po odtworzeniu wszystkich nawierzchni i uporządkowaniu 
terenu. Koszt wszystkich branżowych badań i prób oraz czynności pomocniczych z nimi 
związanych zawarty jest w całkowitej cenie ofertowej i poszczególnych cenach jednostkowych. 


29. Termin wykonania zamówienia:


a. Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych (gotowość 
Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokołu): 30.06.2021 r.

b. Termin odbioru końcowego (gotowość Wykonawcy do bezusterkowego odbioru 
końcowego i podpisania protokołu): 30.07.2021 r.,

W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji robót o więcej niż 30 dni w stosunku do 
zatwierdzonego harmonogramu robót Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy 
bez konieczności kierowania do Wykonawcy jakichkolwiek wezwań.  


30. Odbiory robót 


a. protokół odbioru technicznego zostanie podpisany po zakończeniu przez Wykonawcę 
wszystkich robót budowlanych i odtworzeniowych związanych z budową sieci 
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wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy a także sprawdzeniu jakości 
wykonanych robót przez Zamawiającego,


b. najpóźniej na 14 dni przed terminem odbioru końcowego zadania, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, z zastrzeżeniem pkt 30. lit c. 
Sprawdzenia ww. dokumentacji dokonuje Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania 
kompletu dokumentów. Po jej zatwierdzeniu nastąpi odbiór końcowy zadania poprzez 
podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i ostateczne rozliczenie prac 
związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy. 
Protokół bezusterkowego odbioru końcowego winien zostać podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiającego oraz Zarządcy Drogi,


c. dokumentację, o której mowa w lit. b. należy przygotować zgodnie z zapisami ST - 00 
Wymagania ogólne, z zastrzeżeniem, że geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu przyjętą do ośrodka geodezyjnego bez 
uwag, należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż do dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Dokumentacja powykonawcza powinna 
opisywać wszelkie zmiany w stosunku do Dokumentacji projektowej – jeżeli wystąpią w 
czasie robót budowlanych,


d. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych robót, które 
stanowią zakończony odcinek danej sieci oraz przyłączy,


e. odbiory częściowe będą dokonywane komisyjnie przez Zamawiającego w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni,


f. załącznikiem do protokołu odbioru częściowego winien być zaakceptowany przez 
Zamawiającego obmiar powykonawczy robót dla wykonanego danego odcinka sieci oraz 
m.in.: protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokumentacja 
fotograficzna, szkice, badania, inspekcja TV kamerą, próby oraz wszelkie inne 
dokumenty wskazane przez Zamawiającego. Z czynności odbioru każdorazowo 
sporządzony zostanie protokół odbioru, zawierający wszystkie ustalenia i zalecenia 
określone w trakcie odbioru,


g. usterki i braki stwierdzone w czasie czynności odbiorowych, Wykonawca usunie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie zgłosi do odbioru,


h. po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren i przekazać go 
właścicielowi i/lub Zarządcy Drogi,


i. jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru,


31. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
Umową, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że 
zastosowane materiały lub wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszt badań dodatkowych 
obciąża Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszt badań obciąża Zamawiającego, zlecającego 
dane badania. 

32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub ograniczenia części zakresu rzeczowego 
przewidzianego w niniejszym postępowaniu przetargowym opisanego w przedmiarze robót  
i pozostałych dokumentach, bez jednoczesnego prawa Wykonawcy do dochodzenia 
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dodatkowego wynagrodzenia, rewaloryzacji cen jednostkowych lub odszkodowania od 
Zamawiającego w związku z nie wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.


33. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie trwania umowy również do zlecenia obmiarowo 
większej ilości robót przewidzianych w niniejszym postępowaniu. W takim przypadku 
Wykonawca nie będzie domagał się waloryzacji wynagrodzenia i zmian cen jednostkowych.


34. Roboty objęte niniejszym postępowaniem zlecone, wykonane i potwierdzone (odebrane) przez 
Zamawiającego, rozliczane będą obmiarowo w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w 
wycenionym przedmiarze robót.


35. Wykonawca w trakcie prowadzonych robót zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji 
geodezyjnej, fotograficznej (przed rozpoczęciem prac, w trakcie robót i po ich zakończeniu - 
z oznaczeniem odcinka sieci którego dotyczy), szkiców, map, badań, prób, dezynfekcji, 
prowadzenia książki obmiarów robót, dziennika budowy, gromadzenia deklaracji zgodności lub 
innych dokumentów wymaganych od wyrobów budowlanych jakimi są wbudowane materiały 
oraz kart odpadów, protokołów robót zanikających i podlegających zakryciu, protokołów odbioru 
częściowego robót, które to dokumenty łącznie winny stanowić załącznik do protokołu 
bezusterkowego odbioru końcowego. Przygotowywanie dokumentów winno być zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności z przepisami prawa 
budowlanego  i geodezyjnego. Ponadto Wykonawca winien co do jakości i zakresu tak 
przygotowywać, prowadzić oraz gromadzić dokumentację budowy i dokumentację 
powykonawczą opisaną  w niniejszej dokumentacji przetargowej, aby umożliwić 
Zamawiającemu również jej złożenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla 
uzyskania przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót; cała dokumentacja powinna być 
przygotowana w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej.


36. Dopuszczalne jest rozliczenie częściowe robót na podstawie podpisanego przez przedstawicieli 
Zamawiającego protokołu odbioru, którego załączniki powinny stanowić m.in.: zaakceptowany 
przez Zamawiającego obmiar powykonawczy, protokół odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, dokumentacja fotograficzna, szkice, badania, próby, inspekcja TV kanałów oraz 
wszelkie inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego. Rozliczeń częściowych robót nie 
można dokonywać częściej niż raz w miesiącu, a ich suma nie może przekroczyć 80 % wartości 
umownej robót. 


37. Nie dopuszcza się aby jakiekolwiek badanie czy próba przyniosły finalnie wynik negatywny.


III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 


1. W ciągu 10 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 
zatwierdzenia: harmonogram robót oraz wykaz materiałów i sprzętu (w tym środków transportu) 
stosowanych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Utylizacja i transport materiałów i odpadów mieści się w cenie oferty i nie będzie podlegać 
odrębnej zapłacie (Wykonawca w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy dostarczy 
Zamawiającemu niezbędne dokumenty uprawniającego go do wykonywania powyższych 
czynności).

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody/usterki spowodowane jego działaniem na placu 
budowy w przedmiocie zamówienia i w rejonie jego oddziaływania na budynki, samochody oraz 
inne mienie, a także zdrowie oraz życie ludzi. Wykonawca obowiązany jest podjąć wszelkie 
niezbędne środki ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury nadziemnej i 
podziemnej. Jakiekolwiek szkody wyrządzone budynkom, ogrodzeniom, drogom, chodnikom i 
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innym elementom zagospodarowania terenu, małej architektury oraz obiektom nadziemnym i 
mieniu osób trzecich, a także instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, 
telefonicznym itp. zostaną naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji lub przez 
samego Wykonawcę na jego koszt.  
W przypadku braku naprawy szkody/usterki przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego lub inny podmiot/organ, Zamawiający uprawniony jest do jej naprawy na koszt 
Wykonawcy i obciążenia go powstałą kwotą oraz potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia 
Wykonawcy.

4. Odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia miejsca robót i/lub 
wykonawstwa oraz błędy swojego personelu i zatrudnionych podwykonawców lub 
współpracowników ponosi Wykonawca jak za swoje własne.

5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników jak za działania lub uchybienia własne.

6. Jeżeli personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie posługiwał się 
językiem innym niż język polski, Wykonawca własnym kosztem i staraniem zatrudni 
odpowiednią ilość tłumaczy.

7. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową,  
pozwoleniem na budowę, decyzją na wycinkę drzew bez dokonywania jakichkolwiek odstępstw 
od tych dokumentów.

8. Decyzja na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją niniejszej inwestycji stanowi 
załącznik do OPZ.


9. Dokonanie wycinki, nasadzeń zastępczych oraz utrzymanie w żywotności dokonanych 
nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów leży 
po stronie Wykonawcy.


10.Wszelkie zmiany lub odstępstwa od projektu i pozwoleń winne być zawsze zgłoszone, 
uzgodnione i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. W przypadku dokonania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od pozwolenia na budowę lub dokumentacji projektowej w 
zakresie nie zatwierdzonym przez Zamawiającego, wszelkie konsekwencje z tym związane 
obciążają wyłącznie Wykonawcę.

11.Odstępstwa lub zmiany nie zgłoszone odpowiednio wcześnie bądź nie zatwierdzone, 
traktowane będą jako zawinione przez Wykonawcę. W przypadku odstępstw istotnych 
wymagających zmiany dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowę – Wykonawca dodatkowo opracuje nową dokumentację zamienną i/lub uzyska 
prawomocne pozwolenie na budowę zamienne - własnym kosztem oraz staraniem; w 
przypadku odmowy ich opracowania lub uzyskania, zostaną one zlecone przez Zamawiającego 
podmiotowi trzeciemu, a powstałymi kosztami zostanie obciążony Wykonawca w formie noty 
obciążeniowej; każda nota zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z 
wystawionych faktur częściowych lub faktury końcowej.

12.Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z odstępstwami lub zmianami 
zawinionymi przez Wykonawcę.

13.Wykonawca odpowiedzialny jest również za wszelkie zmiany lub odstępstwa dokonane bez 
zgody Zamawiającego, które uniemożliwiają uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót; 
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w przypadku ich wystąpienia z winy wykonawcy zostaną one przez niego usunięte niezwłocznie; 
w przypadku odmowy ich usunięcia, zostaną one zlecone do usunięcia przez Zamawiającego 
podmiotowi trzeciemu, a powstałymi kosztami zostanie obciążony Wykonawca w formie noty 
obciążeniowej; każda nota zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z 
wystawionych faktur częściowych lub faktury końcowej.   

14.Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika budowy i/
lub kierownika robót deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi  
o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę i przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom lub wymaganiom stawianym przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.

15.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa 
wyżej, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych 
osób do realizacji przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 
możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu przedmiotu Umowy lub nienależyte wykonywanie 
Umowy wynikające z braku lub zmiany personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 
przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu 
zakończenia robót lub jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.

16.Wszelkie konsekwencje i koszty wynikające ze zmiany personelu ponosi Wykonawca.

17. Zmiana osób biorących udział w postępowaniu, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i 
nie wymaga zmiany Umowy.

18.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany personelu (kierownik budowy, kierownik 
robót) jeżeli uzasadni, że nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki 
wynikające z Umowy.

19.Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także:

a. wykonanie oznakowania i zabezpieczenia robót (łącznie z informacją na terenie budowy) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz troska o rejon i otoczenie prowadzonych 
robót; do zabezpieczenia miejsca robót Wykonawca będzie używał oznakowania, osób 
posiadających uprawnienia do kierowania ruchem, sygnalizacji świetlnej, barier, 
pomostów i innych elementów, którymi dysponuje we własnym zakresie; staraniem 
Wykonawcy zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy utrzymywane będzie w całym 
okresie realizacji przedmiotu zamówienia.


b. zapewnienie całodobowej (7 dni w tygodniu, 24h/dobę) stałej łączności telefonicznej 
pomiędzy nim a Zamawiającym wraz z okresem  urządzenia, utrzymania i likwidacją 
zaplecza budowy,


c. zapewnienie swobodnego i ciągłego ruchu kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych 
robót, dojścia i dojazdu do posesji, w tym poprzez stosowną ewentualną zmianę 
organizacji ruchu drogowego uzgodnioną z właściwymi w tym zakresie organami 
administracyjnymi i służbami, poprzez ustawienie pomostów, podjazdów, oznakowania, 
oświetlenia, itp.,


d. uzyskanie od Zarządcy Drogi oraz prywatnych właścicieli terenów, w których 
prowadzone będą roboty podpisanego protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe 
wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu, który stanowić będzie 
załącznik do protokołu odbioru końcowego,
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e. dokonywanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego i Zarządcy Drogi przeglądu 
robót pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, jak również w 
trakcie prowadzonych badań, a przede wszystkim pod kątem jakości i poprawności ich 
wykonania,


f. składanie wniosków o zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na podstawie 
pełnomocnictwa otrzymanego od Zamawiającego. Wykonawca dostarczy do sekretariatu 
Zamawiającego (ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie) oryginał decyzji o 
zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, bezzwłocznie po jej otrzymaniu (nie później niż 
5 dni od jej otrzymania). Zamawiający dokona zapłaty wskazanej w niej opłaty, a 
następnie powstałymi kosztami obciąży Wykonawcę; niezależnie od formy dokonania 
zajęcia pasa drogowego za terminowe i prawidłowe złożenie wniosku odpowiada 
wyłącznie Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji o 
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, wraz z koniecznym 
wydłużeniem tego okresu oraz poniesieniem ciężaru kar ewentualnie naliczonych przez 
Zarządcę Drogi w przypadku braku ważnego lub ciągłości zajęcia pasa drogowego lub 
zajęciem pasa drogowego bez zezwolenia lub zajęciem pasa drogowego niezgodnie z 
zezwoleniem. Za ciągłość i prawidłowość zajęcia pasa drogowego zgodnego z 
obowiązującymi przepisami prawa wobec Zamawiającego odpowiada Wykonawca. 
Wszelkie opłaty i ewentualne kary związane z zajęciem pasa drogowego obciążać będą 
Wykonawcę, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty; każda nota zostanie 
potrącona z wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z wystawionych faktur 
częściowych lub faktury końcowej. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o złożeniu ewentualnego odwołania od otrzymanej 
decyzji na zajęcie pasa drogowego,


g. ponieważ Zamawiający jest zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
umieszczenie w pasie drogowym  urządzeń infrastruktury technicznej w dacie 
obowiązywania  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 
Wykonawca na co najmniej 5 dni roboczych przed wygaśnięciem ostatniego zezwolenia 
na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót (dla każdego odcinka sieci 
oddzielnie) poinformuje o tym Zamawiającego, przekazując jednocześnie kopię decyzji o 
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót wraz z podaniem podstawowych 
informacji niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie zezwolenia 
na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej; w przypadku 
niespełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej i nałożenia na 
Zamawiającego przez Zarządcę Drogi kary za umieszczenie urządzeń bez zezwolenia, 
Wykonawca będzie nią obciążony na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty; 
każda nota zostanie potrącona z wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z 
wystawionych faktur częściowych lub faktury końcowej,


h. zlecenie nadzorów branżowych,


i. prowadzenie wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy 
prowadzić pod nadzorem właściwych gestorów sieci, w tym  wod.-kan. oraz Zarządcą 
drogi,


j. utrzymywanie czystości i porządku na placu budowy oraz w jego otoczeniu, jak również 
na zapleczu budowy,


k. wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z warunkami zapisanymi w niniejszym 
OPZ i jego załącznikach,
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l. wykonanie innych czynności wynikających z niniejszego OPZ wraz z załącznikami,


m. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy wraz z załącznikami  
w postaci książki obmiarów robót, w których  wykonane będą na bieżąco szkice 
powykonawcze ułożonych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz 
przyłączy wraz z opisem i domiarami do innego uzbrojenia terenu usytuowanego w 
obrębie wykopów oraz wskazaniem i opisem zamontowanych urządzeń i armatury,


n. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowywania i gromadzenia pozostałych 
dokumentów opisanych w OPZ oraz jego załącznikach i przekazania ich 
Zamawiającemu,


o. wszelkie dokumenty dostarczane Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy będą 
sporządzane w języku polskim,


p. Wykonawca będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu bieżącej koordynacji 
prac,


q. celem ww. narad jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy.


r. spotkania koordynacyjne odbywać się będą regularnie, co najmniej jedno spotkanie w 
tygodniu oraz na każdorazowe wezwanie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.


s. Kierownik budowy jest zobowiązany  uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.


IV. GWARANCJA


1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze minimum 5 lat licząc od 
daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat za wady przedmiotu umowy. Uprawnienia 
Zamawiającego wynikające z rękojmi są niezależne od uprawnień z tytułu gwarancji. W ramach 
gwarancji Wykonawca zapewni, że przedmiot robót zachowa należytą jakość i pełną 
użyteczność przez okres gwarancji oraz zobowiąże się do usuwania wszelkich zgłoszonych w 
tym okresie wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wezwania, a w przypadkach 
awaryjnych (np. awaria rurociągu, zapadlisko na drodze) przystąpienie do usuwania usterki w 
ciągu 24 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego, z prawem Zamawiającego 
do zlecenia wykonania zastępczego w razie przekroczenia tego terminu i obowiązkiem pokrycia 
przez Wykonawcę kosztów wykonania zastępczego powiększonych o 10%,


2. Przeglądy gwarancyjne w trakcie trwania okresu gwarancji przeprowadzane będą raz w roku. 

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnianych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu,  
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w 
określonym przez Zamawiającego terminie.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.

5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

6. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje 
się po upływie okresu gwarancji jakości.

7. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

8. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół 
odbioru ostatecznego.

9. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, którego 
dotyczą roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór 
ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji.  
Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć wady. 

Załączniki 


Nr 1 - Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy)


Nr 2 - STWIORB : ST- 00, ST- 01, ST–02, ST- 03, 


Nr 3 - Opinia geotechniczna


Nr 4 - Pozwolenie na budowę


Nr 5 - Inwentaryzacja dendrologiczna


Nr 6 - Przedmiar robót


Nr 7 – Decyzja na wycinkę drzew
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