Opis Przedmiotu Zaméwienia dla zadania pn. ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9-15 w Piekarach
Slaskich”.

.  ZAKRES RZECZOWY ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiot niniejszego zamowienia, stanowig roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci
oraz przytgczy wod.- kan. na terenie miasta Piekary Slaskie.

2. Zakres rob6t obejmuje m.in.:
a. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej:
- budowe kanatéw sanitarnych — Ks1, Ks1/1 @200 mm o tgcznej dtugosci L = 302,2 m,

- budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej do przetgczenia istniejgcych odprowadzen z
budynkow - @160 mm, tgczna dtugos¢ L= 72,1 m

b. Budowe sieci wodociggowe;j:
- budowe wodociggu — W @ 125mm, o diugosci L = 332,2 m
- przetgczenia istniejgcej sieci wodociggowej @125, 110 mm, tgczna dtugosé 2,3 m (szt. 3)
- budowe przytagczy wodociggowych @90, 50, 40 mm, tgczna dtugosé 189,5m (szt. 8)
- przetgczenie istniejgcych przytaczy @50 mm, dtugos¢ 1,0 m (szt.2)

c. Likwidacje istniejgcej sieci wodociggowej i przytaczy,

d. Odtworzenie nawierzchni po robotach wodociggowych,

e. Wycinke drzew i krzewOw oraz nasadzenia zastepcze i utrzymanie nasadzen.

3. Dodatkowo zakres rob6t obejmuje takze m.in.:
a. uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie robét,

b. oraz wszelkie inne roboty w tym towarzyszace, zabezpieczajgce, pomocnicze,
odwadniajgce, demontazowe, rozbiérkowe, montazowe, odtworzeniowe oraz proby i
badania, okreslone w dokumentaciji przetargowej lub wynikajgce z innych regulaciji,
niezbedne dla prawidtowego wykonania i ukoriczenia rob6t objetych niniejszym
postepowaniem.

4. W trakcie realizacji robét dopuszcza sie mozliwos¢ wystgpienia:

a. ,robo6t zamiennych” w stosunku do robét przewidzianych w opisie przedmiotu zaméwienia
oraz przedmiarach, z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli wprowadzenie rob6t
zamiennych bedzie konieczne do prawidiowego wykonania przedmiotowego zadania oraz
nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego
w niniejszym OPZ i jego zatgcznikach oraz wynikajgcego z tresci oferty. Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzery w stosunku do przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. W
przypadku wystgpienia ,robét zamiennych”, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zakres
rzeczowo-finansowy proponowanych zmian w zakresie robét budowlanych dokonywanych w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Po jego akceptacji Zamawiajgcy sporzadzi
Protokét Koniecznoéci. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
ww. protokotu sporzgdzi kosztorys roznicowy.
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W szczegOlnie uzasadnionych przypadkach, zgdanie wykonania rob6t zamiennych moze
stanowi¢ dla Wykonawcy podstawe do wystgpienia o przedtuzenie terminu realizacji robo6t;

b. ,robdt dodatkowych” nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty sie niezbedne do
wykonania, jezeli spetniajg warunki:

- zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

- wartos¢ rob6t dodatkowych nie przekroczy 20% warto$ci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania ,rob6t dodatkowych” Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu zakres rzeczowo-finansowy proponowanych zmian w zakresie
rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Po jego
akceptacji Zamawiajgcy sporzgdzi Protokét Konieczno$ci. Wykonawca w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania ww. protokotu sporzadzi kosztorys r6znicowy. W
uzasadnionych przypadkach, koniecznos$¢ wykonania rob6t dodatkowych moze stanowi¢ dla
Wykonawcy podstawe do wystapienia o przediuzenie terminu realizacji robot.

Zakres robét opisany zostat takze w Przedmiarze rob6t oraz pozostatych zatgcznikach do
niniejszego OPZ, w szczegoblno$ci: w Dokumentaciji projektowej oraz STWiIORB. Dokumenty te
nalezy czytac tgcznie

i uzupetniajgco. W przypadku stwierdzenia réznic pomigedzy tymi dokumentami nie moga one byé
przedmiotem roszczenia Wykonawcy. Wykonawca zwrGci si¢ na piSmie do Zamawiajgcego z
proponowanym rozwigzaniem, z prosbg o jego akceptacje celem wiasciwej realizacji umowy oraz
pbzniejszej eksploatacji przedmiotu zamowienia. Faktyczne ilosci zleconych, wykonanych i
odebranych robét ustalone zostang po dokonaniu obmiaréw przez przedstawicieli Wykonawcy oraz
ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Il.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Roboty muszg by¢ wykonane w sposo6b nie naruszajacy obowigzujgcych norm, zasad sztuki
inzynierskiej oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci:

a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019. poz.1186 z p6zn.
zm.)

b. prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe nr 198/14 z dnia 07.07.2014r.,
c. decyzji na wycinke drzew

d. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 poz.124 z pdzn. zm.)

e. przepiséw BHP,
f. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: 2020.0.797 z p6zn.zm.),
g. przepisbw p.poz,

h. innych obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.
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11.

12.

Wykonawca zapewni posiadanie w catym okresie realizacji umowy dla siebie i dla swego
personelu, wymagane uprawnienia przewidziane stosownymi regulacjami prawa niezbedne dla
prawidtowej i zgodnej z nimi realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni, aby przez caty okres realizacji umowy dysponowat personelem,
pojazdami, sprzetem, zapleczem i innymi niezbednymi zasobami w ilosci i jako$ci zapewniajgcej
prawidtowe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, ustalonym harmonogramem oraz
niniejszym OPZ i jego zatgcznikami wykonanie przedmiotu zamowienia.

Sprzet i urzadzenia stosowane przez Wykonawce bedg sprawne i gwarantujgce prawidtowg i
bezpieczng realizacje przedmiotu zaméwienia.

Jezeli w zestawieniu materiatow znajdujgcym sie w dokumentac;ji projektowej, wystapig
niescistosci, nalezy kierowac sie schematem montazowym oraz przedmiarem robot.

Wykonawca bedzie stosowac wytgcznie materiaty nowe, wysokiej jakosci, posiadajgce
stosowne dokumenty wymagane do wyrobéw budowlanych, odpowiadajgce wymogom
dokumentacji przetargowej, ktére zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca nie bedzie stosowat innych materiatow niz te zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Jezeli w Dokumentaciji projektowej lub w poszczegbinych STWIORB uzyte zostaty znaki
towarowe nalezy je czyta¢ razem z okresleniem ,lub rownowazne” i w taki tez sposéb rozumieé
zapisy powyzszych dokumentow. Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia opisanych w
Dokumentacji projektowej i w poszczeg6inych STWIORB urzadzer i materiatow wytgcznie przez
urzgdzenia i materiaty o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych. Decyzje o
zatwierdzeniu kazdego materiatu w tym takze zamiennego podejmuje Zamawiajacy, a w
przypadku odstepstwa od pozwolenia na budowe — takze w porozumieniu z Projektantem.
Wszystkie materiaty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego pod katem zgodnoéci z
wymogami STWIORB oraz Dokumentacja, przed ich zakupem, dostawg na teren budowy i
wbudowaniem.

Kazdorazowa zmiana materiatbw musi by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Po stronie Wykonawcy lezy wywéz i utylizacja odpadoéw oraz zbednych materiatdbw z miejsca
budowy. Wykonawca dokonuje tego na swojg odpowiedzialnosé. Wykonawca w tym celu winien
jest posiadac wszystkie zezwolenia i wpisy wymagane przepisami prawa. Powstate koszty
zawarte sg w jednostkowych cenach w wycenionych Przedmiarach rob6t. Materiaty pochodzace
z rozbiorki, a bedace wtasnoscig Zamawiajgcego (armatura, skrzynki itp.), Wykonawca
protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu wraz z opisaniem ich co do ilosci, rodzaju i jakosci.

Odpady oraz materiaty z rozbiorki nie nadajgce sie do ponownego uzytku Wykonawca zutylizuje
na wtasny koszt i staranie.

Wykonawca winien jest tak prowadzi¢ roboty aby zapewni¢ mieszkaricom staty dostep do wody
pitnej i state odprowadzanie Sciekéw z istniejgcych systemow, a takze nieprzerwang dostawe
innych medidbw za pomocg sieci pod i naziemnych. Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub
innych, w tym zdarzen losowych, a takze awarii i uszkodzer spowodowanych przez
Wykonawce, nie bedzie mégt on zapewni¢ warunkow, o ktérych mowa w zdaniu powyzej,
Wykonawca powinien wtedy na wtasny koszt i wtasnym staraniem zapewni¢ awaryjne
(tymczasowe) dostarczanie wody pitnej i odbidr Sciekobw sanitarnych od mieszkarncéw w rejonie
prowadzonych przez niego rob6t objetych niniejszym postepowaniem. Powyzsze ma
zastosowanie rowniez do wszelkich innych mediéw. Jakiekolwiek roszczenia zwigzane z
przerwaniem dostawy mediow wskutek prowadzonych rob6t obcigzajg Wykonawce.
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13. W przypadku planowanej przerwy w dostawie wody do mieszkaricow bgdz podmiotow
dziatajgcych w rejonie prowadzenia prac (m.in. przetaczen, wtgczen, itd.), Wykonawca
zobowigzany jest co najmniej 2 dni robocze wczesniej poinformowaé Zamawiajgcego oraz
wszystkich odbiorcéw, ktérych wytgczenie bedzie dotyczy¢, o terminie oraz dtugosci
planowanych brakéw w dostawie wody.

14. Wykonawca powinien wykazag¢, ze:

a. Posiada niezbedng wiedze i doSwiadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wykonat nalezycie, co najmniej jedng robote budowlang (w oparciu o pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie), polegajgcg na budowie lub przebudowie sieci wodociggowej
i/lub kanalizacji ttocznej o tgcznej dtugosci nie mniejszej niz 250mb i Srednicy minimum
90mm. Zamawiajgcy dopuszcza sumowanie ilosci wodociggu i kanalizacji ttocznej w
ramach jednej roboty budowlane;.

b. dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym tj. skieruje do realizacji robét:

- osobe posiadajaca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, do$wiadczenie
i wyksztatcenie niezbedne do wykonania zaméwienia petnigca funkcje kierownika
budowy, kt6ry bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019. poz.1186 z
pdzn. zm.), posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
lub uprawnienia rownowazne wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych
przepisbw prawa i posiadajacego doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy,
polegajace na petnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres posiadania uprawnien jest krotszy, w
tym okresie, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegajgcej na
budowie lub przebudowie wodociggu i/ lub kanalizacji tocznej o tagcznej dtugosci nie
mniejszej niz 250 mb i Srednicy minimum 90 mm oraz posiadajgcego zaswiadczenie o
przynalezno$ci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

- osobe odpowiedzialng za kierowanie robotami drogowymi, posiadajgca kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia, doswiadczenie i wyksztatcenie niezbedne do wykonania
zamoOwienia, petiacg funkcje kierownika robét drogowych, ktéry uczestniczy¢ bedzie
w wykonywaniu zaméwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019. poz.1186 z p6zn. zm.), posiadajacy uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub
uprawnienia rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujagcych przepisow
prawa,

- 0sobe odpowiedzialng za nadzér geodezyjny, posiadajacy okreslone prawem
uprawnienia

Wymieniony powyzej sktad personelu Wykonawcy nalezy traktowaé, jako minimalne wymagania
Zamawiajgcego i nie wyczerpuje on catosci personelu niezbednego dla rzetelnego wypetnienia
obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyé ww. osobom niezbedne wsparcie

i pomoc ze strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wtasciwego wykonania
przedmiotu zamowienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego personelu muszg by¢ zawarte
w 0go0lnej cenie oferty.
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Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie dokumentow
(po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem) potwierdzajgcych posiadanie przez kierownika
budowy i wymaganych przepisami prawa uprawnien wraz z przynaleznoscig do Izby Inzynierow
Budownictwa,

Wykonawca winien przedstawi¢ ceny jednostkowe wg zatgczonego wzoru Przedmiaru robo6t.

Ceny jednostkowe wymienione przez Wykonawce w wycenionym przedmiarze rob6t w czasie
trwania umowy sg niezmienne.

Cena powinna uwzglednia¢ wymagane podatki, optaty, koszty uzyskania wymaganych
przepisami powszechnie obowigzujgcych certyfikatow, atestdw, pozwolen, uzgodnien, opinii,
decyzji, wpiséw, badan, prob i innych dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Cena oferty powinna obejmowac wszystkie czynnosci wchodzace w sktad gtobwnych
i pomocniczych proceséw technologicznych niezbednych do wykonania robét.

Co do zasady przyjmuje sie, ze roboty dotyczgce niniejszego postepowania, a wskazane
w dokumentaciji przetargowej, zawierajg wszelkie inne roboty montazowe, rozbiérkowe,
towarzyszgce, odtworzeniowe, zabezpieczajace, tymczasowe, porzadkowe i pomochicze
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

Koszty sktadowiska, utylizacji w tym sktadowisk tymczasowych, transportu, koszty zaplecza
budowy, koszty zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz inne mieszczg
sie w cenie oferty i nie bedg podlega¢ odrebnemu rozliczeniu.

Wszelkie roboty rozbiérkowe, montazowe, odtworzeniowe, pomocnicze, towarzyszgce,
tymczasowe, porzadkowe, zabezpieczajgce, odwadniajgce, koszty zajecia pasa drogowego,
koszty uzyskania projektu zmiany organizacji ruchu, koszty ogélne i inne opisane w niniejszym
OPZ a takze w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWIORB, przedmiarze robét,
Pozwoleniu na budowe, Umowie oraz pozostatych zatgcznikach do OPZ i przepisach prawa,
wymagane do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, a ktére nie zostaty opisane w
odrebnych pozycjach przedmiarowych, mieszczg sie w catkowitej cenie ofertowej oraz
poszczegoblnych cenach jednostkowych i nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Odwo6z materiatow transportem samochodowym z budowy jak réwniez dowdz z magazyndéw
(sktadowisk) lub wytwérni na plac budowy do strefy stanowiska roboczego nalezy ujgc
w cenie ofertowej, zgodnie z Przedmiarem robot.

Posiadanie statego nadzoru geodezyjnego nad robotami ziemnymi o charakterze inzynieryjnym,
a takze nadzér geotechniczny.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia objetego umowg oraz ceny ofertowej
przedstawionej

w poszczegoélnych cenach jednostkowych robdt, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na
wiasny koszt i staranie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym zezwolenia na
zmiang organizacji ruchu drogowego, zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia rob6t, oznakowania, sygnalizacji oraz innych niezbednych dla prawidtowe;
realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadkach, gdy decyzje o ktérych mowa wyzej,
wystawiane bedg ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa lub inne regulacje bezposrednio
na Zamawiajgcego, po dokonaniu ich optaty przez Zamawiajgcego, ten obcigzy ich kosztami
Wykonawce na podstawie wystawionej noty obcigzeniowej; kazda nota zostanie potracona z
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wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z wystawionych faktur czesciowych lub faktury
koricowej.

W ramach ceny ofertowej przedstawionej w poszczegoblnych cenach jednostkowych robét
Wykonawca winien wykonac¢ takze niezbedne badania zageszczenia gruntu, nosnosci gruntu i
podbudowy (podtoza), ktdre nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Zarzgdcy Drogi. Wytgcznie
pozytywny wynik badarn protokolarnie potwierdzony przez Zamawiajgcego i Zarzgdce Drogi
uprawnia¢ bedzie Wykonawce do prowadzenia dalszych robét. W przypadku ztych wynikow,
Wykonawca na wiasny koszt - bez ubiegania si¢ o dodatkowg zaptate od Zamawiajgcego -
poprawi jakos¢ rob6t, az do uzyskania wynikéw pozytywnych, dopuszczajacych do
kontynuowania prac, potwierdzonych przez Zamawiajgcego i Zarzadce Drogi.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej przedstawionej w poszczegbinych cenach jednostkowych
rob6t zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan sieci wodociagowe; i
przekazania ich Zamawiajgcemu w celu ich zatwierdzenia (badanie szczelnosci — proby
ciSnieniowe, ptukanie sieci, dezynfekcja, badanie prébek wody przez SANEPID, badanie
wydajnosci hydrantéw). Wytacznie pozytywny wynik wszystkich badar protokolarnie
potwierdzony przez Zamawiajgcego i stosowne instytucje uprawnia¢ bedzie Wykonawce do
prowadzenia dalszych robdt. W przypadku ztych wynikow, Wykonawca na wtasny koszt - bez
ubiegania sie o dodatkowg zaptate od Zamawiajgcego - poprawi jakos¢ rob6t, az do uzyskania
wynikow pozytywnych, dopuszczajgcych do kontynuowania prac, potwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej przedstawionej w poszczegdlnych cenach
jednostkowych rob6t zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan kanalizaciji i
przekazania ich Zamawiajgcemu w celu ich zatwierdzenia (badanie szczelnosci — proby
cisSnieniowe, ptukanie sieci, inspekcja wykonana przemystowg kamerg telewizyjng). Wytacznie
pozytywny wynik badan protokolarnie potwierdzony przez Zamawiajgcego uprawniac bedzie
Wykonawce do prowadzenia dalszych robét. W przypadku ztych wynikdéw, Wykonawca na
wiasny koszt - bez ubiegania sie o dodatkowg zaptate od Zamawiajacego — poprawi jakos¢
robdt, az do uzyskania wynikéw pozytywnych, dopuszczajgcych do kontynuowania prac,
potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Inspekcja kamerg winna odby¢ sie dwukrotnie, pierwszy
raz - po utozeniu kanatdw, drugi raz - po odtworzeniu wszystkich nawierzchni i uporzagdkowaniu
terenu. Koszt wszystkich branzowych badarn i prob oraz czynnosci pomocniczych z nimi
zwigzanych zawarty jest w catkowitej cenie ofertowej i poszczegoélnych cenach jednostkowych.

Termin wykonania zaméwienia:

a. Termin zakonczenia wszystkich robét budowlanych i odtworzeniowych (gotowo$¢
Wykonawcy do odbioru technicznego i podpisania protokotu): 30.06.2021 r.

b. Termin odbioru koricowego (gotowosé Wykonawcy do bezusterkowego odbioru
koricowego i podpisania protokotu): 30.07.2021 r.,

W razie opdznienia Wykonawcy w realizacji rob6t o wigcej niz 30 dni w stosunku do
zatwierdzonego harmonogramu rob6t Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy
bez konieczno$ci kierowania do Wykonawcy jakichkolwiek wezwan.

Odbiory robot

a. protokét odbioru technicznego zostanie podpisany po zakoriczeniu przez Wykonawce
wszystkich robdt budowlanych i odtworzeniowych zwigzanych z budowg sieci
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wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy a takze sprawdzeniu jakosSci
wykonanych robét przez Zamawiajgcego,

b. najp6zniej na 14 dni przed terminem odbioru koricowego zadania, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg, z zastrzezeniem pkt 30. lit c.
Sprawdzenia ww. dokumentacji dokonuje Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania
kompletu dokumentow. Po jej zatwierdzeniu nastapi odbidr koricowy zadania poprzez
podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego i ostateczne rozliczenie prac
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy.
Protokot bezusterkowego odbioru koricowego winien zosta¢ podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Zarzadcy Drogi,

c. dokumentacje, o ktérej mowa w lit. b. nalezy przygotowa¢ zgodnie z zapisami ST - 00
Wymagania ogélne, z zastrzezeniem, ze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu przyjetg do o$rodka geodezyjnego bez
uwag, nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego. Dokumentacja powykonawcza powinna
opisywac wszelkie zmiany w stosunku do Dokumentac;ji projektowej — jezeli wystapig w
czasie robo6t budowlanych,

d. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonywania odbioréw czesciowych robo6t, kitére
stanowig zakoriczony odcinek danej sieci oraz przytaczy,

e. odbiory czesciowe bedg dokonywane komisyjnie przez Zamawiajgcego w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni,

f. zatgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego winien by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego obmiar powykonawczy robét dla wykonanego danego odcinka sieci oraz
m.in.: protokdt odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokumentacja
fotograficzna, szkice, badania, inspekcja TV kamerg, proby oraz wszelkie inne
dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru kazdorazowo
sporzgdzony zostanie protoko6t odbioru, zawierajgcy wszystkie ustalenia i zalecenia
okreslone w trakcie odbioru,

g. usterki i braki stwierdzone w czasie czynno$ci odbiorowych, Wykonawca usunie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie zgtosi do odbioru,

h. po zakoriczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacé teren i przekazaé go
wiacicielowi i/lub Zarzgdcy Drogi,

i. jezeli wtoku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru,

31. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢. Jezeli w ich rezultacie okaze sig, ze
zastosowane materiaty lub wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszt badar dodatkowych
obcigza Wykonawce. W przeciwnym przypadku koszt badan obcigza Zamawiajgcego, zlecajgcego
dane badania.

32. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub ograniczenia czesci zakresu rzeczowego
przewidzianego w niniejszym postepowaniu przetargowym opisanego w przedmiarze robét
i pozostatych dokumentach, bez jednoczesnego prawa Wykonawcy do dochodzenia
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33.

34.

35.

36.

37.

dodatkowego wynagrodzenia, rewaloryzacji cen jednostkowych lub odszkodowania od
Zamawiajgcego w zwigzku z nie wykonaniem cato$ci przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w trakcie trwania umowy réwniez do zlecenia obmiarowo
wigkszej ilosci robo6t przewidzianych w niniejszym postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat sie waloryzacji wynagrodzenia i zmian cen jednostkowych.

Roboty objete niniejszym postepowaniem zlecone, wykonane i potwierdzone (odebrane) przez
Zamawiajgcego, rozliczane bedg obmiarowo w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w
wycenionym przedmiarze robot.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robét zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji
geodezyjnej, fotograficznej (przed rozpoczeciem prac, w trakcie robét i po ich zakoriczeniu -

z oznaczeniem odcinka sieci ktérego dotyczy), szkicow, map, badan, préb, dezynfekciji,
prowadzenia ksigzki obmiardéw robét, dziennika budowy, gromadzenia deklaracji zgodnosci lub
innych dokumentow wymaganych od wyrobow budowlanych jakimi sg wbudowane materiaty
oraz kart odpadéw, protokotdw robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, protokotow odbioru
czesSciowego robot, ktdre to dokumenty tgcznie winny stanowi¢ zatgcznik do protokotu
bezusterkowego odbioru koricowego. Przygotowywanie dokumentow winno by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczegdlnos$ci z przepisami prawa
budowlanego i geodezyjnego. Ponadto Wykonawca winien co do jako$ci i zakresu tak
przygotowywaé, prowadzi¢ oraz gromadzi¢ dokumentacje budowy i dokumentacje
powykonawczg opisang w niniejszej dokumentacji przetargowej, aby umozliwi¢
Zamawiajgcemu rowniez jej ztozenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
uzyskania przyjecia zgtoszenia zakoriczenia rob6t; cata dokumentacja powinna byé
przygotowana w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektroniczne;j.

Dopuszczalne jest rozliczenie czesciowe rob6t na podstawie podpisanego przez przedstawicieli
Zamawiajgcego protokotu odbioru, ktdérego zatgczniki powinny stanowi¢ m.in.: zaakceptowany
przez Zamawiajgcego obmiar powykonawczy, protokét odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, dokumentacja fotograficzna, szkice, badania, proby, inspekcja TV kanatéw oraz
wszelkie inne dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego. Rozliczenr czesciowych robét nie
mozna dokonywac¢ czesciej niz raz w miesigcu, a ich suma nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci
umownej robot.

Nie dopuszcza sig aby jakiekolwiek badanie czy proba przyniosty finalnie wynik negatywny.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. W ciaggu 10 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia: harmonogram robét oraz wykaz materiatow i sprzetu (w tym srodkéw transportu)
stosowanych do wykonania przedmiotu umowy.

. Utylizacja i transport materiatow i odpadéw miesci sie w cenie oferty i nie bedzie podlegaé

odrebnej zaptacie (Wykonawca w ciggu 10 dni od daty podpisania umowy dostarczy
Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty uprawniajgcego go do wykonywania powyzszych
czynnosci).

. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody/usterki spowodowane jego dziataniem na placu

budowy w przedmiocie zaméwienia i w rejonie jego oddziatywania na budynki, samochody oraz
inne mienie, a takze zdrowie oraz zycie ludzi. Wykonawca obowigzany jest podja¢ wszelkie
niezbedne srodki ostrozno$ci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury nadziemnej i
podziemnej. Jakiekolwiek szkody wyrzgdzone budynkom, ogrodzeniom, drogom, chodnikom i
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innym elementom zagospodarowania terenu, matej architektury oraz obiektom nadziemnym i
mieniu 0sOb trzecich, a takze instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. zostang naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji lub przez
samego Wykonawce na jego koszt.

W przypadku braku naprawy szkody/usterki przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub inny podmiot/organ, Zamawiajgcy uprawniony jest do jej naprawy na koszt
Wykonawcy i obcigzenia go powstatg kwotg oraz potrgcenia tej kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Odpowiedzialno$¢ za skutki wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia miejsca robét i/lub
wykonawstwa oraz btedy swojego personelu i zatrudnionych podwykonawcow lub
wspotpracownikdéw ponosi Wykonawca jak za swoje wtasne.

5. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw jak za dziatania lub uchybienia wtasne.

6. Jezeli personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie postugiwat sie
jezykiem innym niz jezyk polski, Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zatrudni
odpowiednig ilos¢ ttumaczy.

7. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, decyzjg na wycinke drzew bez dokonywania jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw.

8. Decyzja na usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z realizacjg niniejszej inwestycji stanowi
zatagcznik do OPZ.

9. Dokonanie wycinki, nasadzen zastepczych oraz utrzymanie w zywotno$ci dokonanych
nasadzen zastepczych wynikajgcych z decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewow lezy
po stronie Wykonawcy.

10. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od projektu i pozwoler winne by¢ zawsze zgtoszone,
uzgodnione i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego. W przypadku dokonania przez
Wykonawce jakichkolwiek odstepstw od pozwolenia na budowe lub dokumentaciji projektowej w
zakresie nie zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, wszelkie konsekwencje z tym zwigzane
obcigzajg wytacznie Wykonawce.

11. Odstepstwa lub zmiany nie zgtoszone odpowiednio wczesnie badz nie zatwierdzone,
traktowane bedg jako zawinione przez Wykonawce. W przypadku odstepstw istotnych
wymagajacych zmiany dokumentaciji projektowe;j i/lub uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe — Wykonawca dodatkowo opracuje nowg dokumentacje zamienng i/lub uzyska
prawomocne pozwolenie na budowe zamienne - wtasnym kosztem oraz staraniem; w
przypadku odmowy ich opracowania lub uzyskania, zostang one zlecone przez Zamawiajgcego
podmiotowi trzeciemu, a powstatymi kosztami zostanie obcigzony Wykonawca w formie noty
obcigzeniowej; kazda nota zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z
wystawionych faktur czesciowych lub faktury koricowej.

12.Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z odstepstwami lub zmianami
zawinionymi przez Wykonawce.

13. Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie zmiany lub odstepstwa dokonane bez
zgody Zamawiajgcego, ktore uniemozliwiajg uzyskanie przyjecia zgtoszenia zakoriczenia robot;
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w przypadku ich wystgpienia z winy wykonawcy zostang one przez niego usunigte niezwtocznie;
w przypadku odmowy ich usuniecia, zostang one zlecone do usunigcia przez Zamawiajgcego
podmiotowi trzeciemu, a powstatymi kosztami zostanie obcigzony Wykonawca w formie noty
obcigzeniowej; kazda nota zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z
wystawionych faktur czesciowych lub faktury koricowej.

14. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika budowy i/
lub kierownika robét deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom lub wymaganiom stawianym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa
wyzej, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych
0s0b do realizacji przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu przedmiotu Umowy lub nienalezyte wykonywanie
Umowy wynikajgce z braku lub zmiany personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robdt lub jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy.

16. Wszelkie konsekwencje i koszty wynikajgce ze zmiany personelu ponosi Wykonawca.

17. Zmiana os6b biorgcych udziat w postepowaniu, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
nie wymaga zmiany Umowy.

18. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany personelu (kierownik budowy, kierownik
robdt) jezeli uzasadni, ze nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki
wynikajgce z Umowy.

19. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze:

a. wykonanie oznakowania i zabezpieczenia robét (fgcznie z informacjg na terenie budowy)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz troska o rejon i otoczenie prowadzonych
rob6t; do zabezpieczenia miejsca robot Wykonawca bedzie uzywat oznakowania, os6b
posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem, sygnalizacji $wietlnej, barier,
pomostdw i innych elementdw, ktérymi dysponuje we wtasnym zakresie; staraniem
Wykonawcy zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy utrzymywane bedzie w catym
okresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

b. zapewnienie catodobowej (7 dni w tygodniu, 24h/dobe) statej tacznosci telefonicznej
pomiedzy nim a Zamawiajgcym wraz z okresem urzgdzenia, utrzymania i likwidacjg
zaplecza budowy,

c. zapewnienie swobodnego i ciggtego ruchu kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych
rob6t, dojscia i dojazdu do posesiji, w tym poprzez stosowng ewentualng zmiane
organizacji ruchu drogowego uzgodniong z wtasciwymi w tym zakresie organami
administracyjnymi i stuzbami, poprzez ustawienie pomostow, podjazdéw, oznakowania,
oswietlenia, itp.,

d. uzyskanie od Zarzadcy Drogi oraz prywatnych witascicieli terendw, w ktérych
prowadzone beda roboty podpisanego protokotu odbioru potwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie rob6t odtworzeniowych i uporzgdkowanie terenu, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik do protokotu odbioru koricowego,
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e. dokonywanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajgcego i Zarzgdcy Drogi przeglgdu
robdt pod katem zapewnienia bezpieczeristwa ruchu kotowego i pieszego, jak rébwniez w
trakcie prowadzonych badan, a przede wszystkim pod katem jakosci i poprawnosci ich
wykonania,

f. skladanie wnioskbw o zezwolenia na zajecie pasa drogowego na podstawie
petnomocnictwa otrzymanego od Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy do sekretariatu
Zamawiajacego (ul. Rozdzienskiego 38, 41-946 Piekary Slaskie) oryginat decyzji o
zezwoleniu na zajecie pasa drogowego, bezzwtocznie po jej otrzymaniu (nie pézniej niz
5 dni od jej otrzymania). Zamawiajgcy dokona zaptaty wskazanej w niej optaty, a
nastepnie powstatymi kosztami obcigzy Wykonawce; niezaleznie od formy dokonania
zajecia pasa drogowego za terminowe i prawidtowe ztozenie wniosku odpowiada
wytgcznie Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji o
zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t, wraz z koniecznym
wydtuzeniem tego okresu oraz poniesieniem ciezaru kar ewentualnie naliczonych przez
Zarzgdce Drogi w przypadku braku waznego lub ciggtosci zajecia pasa drogowego lub
zajeciem pasa drogowego bez zezwolenia lub zajeciem pasa drogowego niezgodnie z
zezwoleniem. Za ciggtos¢ i prawidtowos$¢ zajecia pasa drogowego zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami prawa wobec Zamawiajgcego odpowiada Wykonawca.
Wszelkie optaty i ewentualne kary zwigzane z zajeciem pasa drogowego obcigzaé bedg
Wykonawce, na podstawie wystawionej przez Zamawiajacego noty; kazda nota zostanie
potrgcona z wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z wystawionych faktur
czesciowych lub faktury koricowej. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o zfozeniu ewentualnego odwotania od otrzymane;j
decyzji na zajecie pasa drogowego,

g. poniewaz Zamawiajgcy jest zobowigzany do ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej w dacie
obowigzywania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robét,
Wykonawca na co najmniej 5 dni roboczych przed wygasnieciem ostatniego zezwolenia
na zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robo6t (dla kazdego odcinka sieci
oddzielnie) poinformuje o tym Zamawiajgcego, przekazujgc jednoczeénie kopie decyzji o
zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét wraz z podaniem podstawowych
informaciji niezbednych do ztozenia przez Zamawiajagcego wniosku o wydanie zezwolenia
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej; w przypadku
niespetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej i natozenia na
Zamawiajgcego przez Zarzadce Drogi kary za umieszczenie urzgdzen bez zezwolenia,
Wykonawca bedzie nig obcigzony na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty;
kazda nota zostanie potrgcona z wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z
wystawionych faktur czesciowych lub faktury koricowej,

h. zlecenie nadzoréw branzowych,

i. prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wtadciwych gestorow sieci, w tym wod.-kan. oraz Zarzadcag
drogi,

j.- utrzymywanie czystosci i porzadku na placu budowy oraz w jego otoczeniu, jak rowniez

na zapleczu budowy,

k. wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z warunkami zapisanymi w niniejszym

OPZ i jego zatgcznikach,
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[.  wykonanie innych czynnosci wynikajacych z niniejszego OPZ wraz z zatgcznikami,

m. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy wraz z zatgcznikami
w postaci ksigzki obmiaréw rob6t, w ktérych wykonane bedg na biezgco szkice
powykonawcze utozonych odcinkdéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
przytaczy wraz z opisem i domiarami do innego uzbrojenia terenu usytuowanego w
obrebie wykopow oraz wskazaniem i opisem zamontowanych urzadzen i armatury,

n. Wykonawca zobowigzany jest rbwniez do przygotowywania i gromadzenia pozostatych
dokumentéw opisanych w OPZ oraz jego zatgcznikach i przekazania ich
Zamawiajgcemu,

0. wszelkie dokumenty dostarczane Zamawiajgcemu w trakcie realizacji umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim,

p. Wykonawca bedzie w statym kontakcie z Zamawiajgcym w celu biezgcej koordynacji
prac,

g. celem ww. narad jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania rob6t, w szczego6lnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robo6t lub zagrozenia terminowego wykonania
przedmiotu Umowy.

r. spotkania koordynacyjne odbywac¢ sie beda regularnie, co najmniej jedno spotkanie w
tygodniu oraz na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego z udziatem przedstawiciel
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.

s. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
IV. GWARANCJA

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamoéwienia w wymiarze minimum 5 lat liczac od
daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego. Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu rekojmi na okres 5 lat za wady przedmiotu umowy. Uprawnienia
Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi sg niezalezne od uprawnien z tytutu gwarancji. W ramach
gwarancji Wykonawca zapewni, ze przedmiot rob6t zachowa nalezytg jakos¢ i petng
uzytecznos¢ przez okres gwarancji oraz zobowigze sie do usuwania wszelkich zgtoszonych w
tym okresie wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od wezwania, a w przypadkach
awaryjnych (np. awaria rurociggu, zapadlisko na drodze) przystgpienie do usuwania usterki w
ciggu 24 godzin od momentu jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego, z prawem Zamawiajgcego
do zlecenia wykonania zastepczego w razie przekroczenia tego terminu i obowigzkiem pokrycia
przez Wykonawce kosztow wykonania zastgpczego powiekszonych o 10%,

2. Przeglady gwarancyjne w trakcie trwania okresu gwarancji przeprowadzane bedg raz w roku.

3. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznianych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu,

a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokét przeglgdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okresSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

6. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje
sie po uptywie okresu gwaranc;ji jakosci.

7. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwaranc;ji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

8. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

9. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, ktérego
dotyczg roboty budowlanej, stanowigcej przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior
ostateczny, za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwaranciji.
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

Zataczniki

Nr 1 - Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy)
Nr 2 - STWIORB : ST- 00, ST- 01, ST-02, ST- 03,

Nr 3 - Opinia geotechniczna

Nr 4 - Pozwolenie na budowe

Nr 5 - Inwentaryzacja dendrologiczna

Nr 6 - Przedmiar rob6t

Nr 7 — Decyzja na wycinke drzew
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