Zatgcznik nr 2 do IWZS 39/TT/EZ/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Czes¢ 2 zamowienia

dla wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stalowej w Piekarach Slqskich”

l. ZAKRES RZECZOWY ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot niniejszego zaméwienia stanowi ustuga zwigzana z wykonaniem kompletnej
dokumentacji projektowej dla budowy wodciggu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stalowej
i Joradana oraz:

- przytaczy wody wraz zaprojektowaniem instalacji taczacych projektowane przytacza z
istniejaca instalacjg wodociggowg dziatek zabudowanych,

- przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomo$ci dziatek zabudowanych.

Decyzje o pozwoleniu na budowe nalezy uzyskac wytgcznie dla sieci wod.-kan., za$ dla
przytgczy uzyskac zgtoszenie.

2. W ramach przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowac nastepujgce urzgdzenia wod.-kan:

2.1. Sie€ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkdw zlokalizowanych przy ul.
Stalowej oraz ul. Jordana (budynek nr 1):

a. orientacyjna dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 775 m w zakresie
$rednic 200-315 mm,

b. przy wyborze przebiegu trasy kanatow nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

- projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie
kanatow byto jak najmniejsze a odprowadzenie Sciekbw mogto odbywac sie
grawitacyjnie jak najkrétsza droga,

- kanaty nalezy projektowaé w miare mozliwosci w terenach zielonych i
nawierzchniach nieutwardzonych,

- kanaty winny by¢ zlokalizowane w takim terenie by zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu
stuzbom MPWIK ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek,

- nalezy unikac¢ projektowania sieci w sposéb kolidujgcy z istniejgcymi obiektami,
zielenig (np. drzewa, krzewy), infrastruktura podziemna,

- nalezy unika¢ kretych tras kanatow,

- odlegtos¢ pozioma osi kanatu od obiektu budowlanego powinna zabezpieczac przed
mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentow obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

2.2.Sie€ wodociggowg wraz z przytagczami do budynkéw zlokalizowanych przy przy ul. Stalowej
oraz ul. Jordana (budynek nr 1):



1.

a. orientacyjna dtugosé projektowanego wodociggu wynosi ok. 875m, o Srednicy
2180mm

b. sie¢ wodociagowg uzbroi¢ nalezy w zasuwy kotnierzowe, zeliwne, montowane
bezposrednio w ziemi w punktach weztowych,

c. hydranty przewidzie¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.

2.3.Dane dotyczgce ilosci planowanych do zaprojektowania sieci wod.-kan. wraz z
przytagczami sg wartosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie na etapie projektowania.
Ww. zmiany nie bedg stanowi¢ podstawy do zmiany ryczattowego wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zatgcznik do OPZ stanowi plan z naniesionym orientacyjnym przebiegiem sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej przewidzianych do zaprojektowania.

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym ostateczny przebieg projektowanej sieci
wod.-kan. uwzgledniajgc uktad wysokosciowy terenu, warunki wtasno$ciowe i inne.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w niniejszym OPZ orientacyjnych
rozwigzan, poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobér $rednic,
dobor urzadzen, i innych). W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych
przedstawionych przez Zamawiajgcego w OPZ, a opracowaniami wykonanymi przez
Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkdw, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie
roécit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Szczegoétowe warunki techniczne do projektowania zostang wydane przez Zamawiajgcego po
podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy ustug, udzielenia zaméwienia polegajgcego na powtorzeniu
podobnych ustug, ktérych wartosS¢ nie przekroczy 20% warto$ci zamodwienia podstawowego

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a. kompletny projekt budowlany, (w tym: projekt architektoniczno — budowlany, projekt
zagospodarowania terenu i projekt techniczny),

b. doktadny opis techniczny zawierajgcy wszelkie istotne i niezbedne informacje dla
Wykonawcy robét budowlanych wraz z okresleniem kategorii geotechnicznej gruntu,

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w podziale co najmniej
na: Wymagania og6ine, Roboty przygotowawcze i ziemne, Sie¢ wodociggowa, Sie¢
kanalizacji sanitarnej, Roboty drogowe,

d. cze$c¢ obliczeniowa,
e. schematy montazowe,

f. profile podituzne,



sporzgdzanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,

wykaz stron postepowania (w tym informacja o najemcach i dzierzawcach) wraz z
wypisami z ewidencji gruntow oraz uzgodnienia z wiascicielami dziatek, ktdre niezwtocznie
po otrzymaniu nalezy przedstawi¢ do wglgdu w tut. Przedsigbiorstwie,

w przypadku zaprojektowania sieci w dziatkach nie bedacych wiasnoscig Gminy Piekary
Slaskie, niezbedne bedzie ustanowienie stuzebnosci przesytu. W zwiazku z powyzszym na
etapie uzyskiwania zgdd, nalezy w ich tresci wpisa¢ koniecznos¢ ustanowienia stuzebno$ci
o treSci ustalonej z Zamawiajgcym.

O zaistnieniu powyzszej sytuacji nalezy na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego.
uzgodnienia branzowe, zgody, zapewnienia, warunki, decyzje,

zawarte w imieniu Zamawiajgcego umowy cywilno-prawne (w tym rowniez uzgodnienia

z wiascicielami dziatek) z wtascicielami lub osobami dysponujacymi nieruchomoscig
wyrazajgce zgode na wejscie w teren i prowadzenie rob6t budowlanych. W przypadku
podpisania umowy przez osobe inng niz wiasciciel, nalezy dotgczy¢ stosowny dokument
wskazujacy na prawo do dysponowania nieruchomoscig lub sktadania oswiadczen woli w
imieniu wiasciciela. Kazda umowa cywilno-prawna winna by¢ parafowana i opieczetowana
przez Wykonawce. Wzér umowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym a podpisane umowy
przedstawi¢ do wgladu w tut. Przedsigbiorstwie,

W umowach tych powinny zosta¢ zawarte informacje o koniecznosci ustanowienia
stuzebnosci przesytu na rzecz MPWIK dla projektowanych sieci wod.- kan. przebiegajgcych
w dziatkach nie stanowigcych wtasnosci Gminy lub Skarbu Parstwa.

inwentaryzacje zieleni wraz z uzyskaniem decyzji na wyciecie drzew (jezeli zajdzie taka
koniecznosé),

O zaistnieniu powyzszej sytuacji nalezy na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego.
. przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski rbwniez w formie zagregowane;,

przedmiar robo6t i kosztorysy powinny zosta¢ opracowane w podziale co najmniej na: roboty
rozbidrkowe, montazowe, odtworzeniowe, dla kazdej z sieci,przytgczy i ulic oddzielnie.-

W kosztorysie nalezy uwzgledni¢ koszty uzgodnien branzowych, ewentualng wycinke
drzew, odwodnienia wykopdw, wymiany gruntu, uzyskanie niezbednych dokumentoéw,
opinii, pozwolen, zajecia pasa drogowego, koszty sporzgdzenia petnej dokumentacji
powykonawczej w tym geodezyjnej, koszty uporzadkowania terenu i przywrocenia do stanu
pierwotnego, koszty zabezpieczenia terenu budowy i organizacji terenu budowy, zmiane
organizacji ruchu drogowego i inne koszty niezbedne do poniesienia w celu realizaciji
przedmiotu zamowienia,

opinie geotechniczng wraz z projektem geotechnicznym sporzgdzonymi zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz.U.2012.0.463 z pdzn. zm.) oraz w oparciu 0 obowigzujgce normy
dotyczgce badan wtasciwosci gruntow z odwiadczeniem, uprawnionych rzeczoznawcéw, o
przydatnosci opinii dla celow zamierzonej inwestycji.



g. pozostate elementy niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji i przeprowadzenia
postepowania przetargowego na wyboér wykonawcy rob6t budowlanych,

r. projekt winien zawieraC¢ wydang przez odpowiedni organ administracji, prawomocng
decyzje o pozwoleniu na budowe,

s. dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana kompleksowo i by¢ opracowana w
oparciu
0 wszystkie obowigzujgce w tym zakresie aktualne normy i przepisy oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Projekt budowlany nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.), z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609) oraz
pozostatymi przepisami prawa.

Przedmiary rob6t oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t nalezy sporzgdzi¢ w
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 1j. z p6zn. zm.),
Prawem budowlanym (tj. Dz.U.2020.1333 z pdzn. zm.) oraz pozostatymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski sporzgdzi¢ wg przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pézn. zm.) oraz
pozostatymi przepisami prawa.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003.120.1126) oraz pozostatymi przepisami prawa.

Kompletna dokumentacja projektowa jw. oraz $wiadczenie ustug nadzoru autorskiego musi byé
zgodne z cytowanymi wyzej aktami prawa oraz innymi pochodnymi przepisami w zakresie
objetym zamdwieniem. Ww. dokumenty nalezy opracowa¢ w szczeg6lnosci z uwzglednieniem
wyrazonego w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zakazu wskazywania
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia z uwzglednieniem faktu, ze zamawiana
dokumentacja zostanie uzyta przez Zamawiajgcego miedzy innymi jako opis przedmiotu
zamoOwienia w postepowaniu przetargowym na wykonanie rob6t budowlanych dla niniejszego
zadania oraz art. 30 ust. 4. Dokonywanie opisu przedmiotu zamowienia ze wskazaniami, 0
ktorych mowa w ust. 29 ust. 3 i 30 ust. 4 ustawy, wymaga uprzedniej konsultacji z
Zamawiajgcym.

W zakresie wymagan przeciwpozarowych Wykonawca uzyska opinig¢ rzeczoznawcy dotyczacg
projektowanej sieci wodociggowe;j.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac atesty PZH i Certyfikaty, muszg
odpowiadac wszelkim obowigzujgcym i wymaganym przepisom i normom w zakresie
dopuszczenia do uzytkowania, kontaktu z wodg pitna, eksploatacji, ochrony przeciwpozarowe;,
dopuszczenia do stosowania na terenie szkdd goérniczych itp. Wykonawca na etapie

projektowania uzgodni z Zamawiajgcym zastosowane materiaty.
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9. Odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach winna zaprojektowaé w niezbednym zakresie
osoba posiadajgca stosowne uprawnienia, zgodnie z wydanymi przez Urzad Miasta w
Piekarach Slaskich warunkami odtworzenia nawierzchni. Ww. warunki Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich otrzymaniu.

10. Pozostate odtworzenia terenu uzgodnic€ nalezy z witascicielami terenu.
11. Wykonawca powinien wykazag¢, ze:

11.1.w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat w sposdb nalezyty, ustugi
polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129 z
pbézn. zm.) wraz z uzyskaniem stosownych prawomocnych pozwolen na budowe lub
zgtoszenia o0 zamiarze wykonania rob6t budowlanych niewymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe, obejmujgce zaprojektowanie:

a. co najmniej jednej sieci wodociggowej lub kanalizacji ttocznej o Srednicy min. @110 i
dtugosci min. 300m,

b. co najmniej jednej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy min. @200 i
dtugosci min.300m,

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie ww. sieci w ramach jednego projektu i uzyskania
jednego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych
niewymagajacych uzyskania uzyskania pozwolenia na budowe.

11.2.dysponuje co najmniej nastepujaca osobag, ktéra bedzie uczestniczyé w wykonywaniu
zamodwienia o minimalnych ponizszych kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu tj.
minimum jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania branzy
wod.-kan., ktéra posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania (zgodnie z Rozporzadzeniem Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.0.831) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisdw oraz posiada min. czteroletnie doswiadczenie zawodowe jako
projektant branzy wodociggowe;j i/lub kanalizacyjnej, podczas ktérego wykonat co
najmniej jedng dokumentacje projektowg sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej (wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia o zamiarze wykonania rob6t
budowlanych niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe).

Wymieniony powyzej sktad personelu Wykonawcy nalezy traktowaé jako
minimalne wymagania Zamawiajgcego i nie wyczerpuje on catosci
personelu niezbednego dla rzetelnego wypetnienia obowigzkow
Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczy¢ ww. osobom niezbedne
wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistow, niezbedne do wiasciwego
wykonania przedmiotu zaméwienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie
catego personelu muszg by¢ zawarte w cenie oferty.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w ciggtosci w catym okresie trwania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest przed
podpisaniem umowy o realizacje zaméwienia do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie (z VAT).

Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest ryczattowa cena zaproponowana w ofercie
Wykonawcy.

Tytutem wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz

z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, STWiIORB, przedmiarow,
kosztoryséw inwestorskich i zagregowanych, planu BIOZ oraz petnienie nadzoru autorskiego,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote ryczattowg okreslong w ofercie - rozliczenie
ryczattowe.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie ptatno$ci, wg zasad okre$lonych we wzorze umowy.

Ptatnosci cze$ciowe i koricowe dokonywane bedg w oparciu o faktury wystawione

na podstawie obustronnie podpisanych protokotow odbiorow czesciowych i/lub protokotu
odbioru koricowego przedstawiajgcych biezgce zaawansowanie prac Wykonawcy, ktére
fizycznie bedzie mogt przekazac¢, zgodnie z umowa.

Zamawiajgcy kazdorazowo dokona sprawdzenia prawidtowosci czesciowego i/lub korncowego
wykonania dokumentacji, na dowéd czego zostanie podpisany protokot.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni
od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wynagrodzenie okreslone w ofercie jest niezmienne i ostateczne, rowniez w
przypadku, gdy wystgpig prace dodatkowe, nie wyszczegdlnione w niniejszym OPZ, a
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Cena oferty powinna obejmowac wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania dokumentacji, w tym wszystkie koszty i opfaty, jakie powstang w
zwigzku z wykonaniem umowy, m.in.: wykonania inwentaryzacji, wykonania dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarow
robdt, kosztorysdw inwestorskich i zagregowanych, koszty wymaganych uzgodnien i opinii
dokumentacji projektowej, koszty uzyskania pozwolenia na budowe, udzielania dodatkowych
uzupetnien lub zmian w dokumentac;ji projektowej, ewentualne koszty uzyskania decyzji na
wycinke drzew, koszty przeniesienia autorskich praw majgtkowych do dokumentac;ji
projektowej i petnienia nadzoru autorskiego, dojazddw, inne optaty nie wymienione, a ktére
mogg wystgpi¢ przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wymagane
uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym takze nalezny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne
opusty oraz pozostate sktadniki cenotwoércze, ewentualne dodatkowe koszty wynikte w trakcie
postepowania administracyjnego w zakresie decyzji okreslonych w przedmiocie umowy w
postaci: ekspertyz, opinii, uzgodnien.

Przy projektowaniu poszczegblnych rozwigzarn technicznych i technologicznych, wykonawca
uwzgledni aspekty ekonomiczne pozwalajgce na minimalizowanie kosztow budowy i przysziej
eksploatacji obiektow, instalacji i urzgdzen.



23. W przypadku jezeli wystgpityby prace o zakresie nie wyszczegdélnionym w niniejszym OPZ
(prace dodatkowe lub zamienne niezbedne do prawidtowej realizacji i ukoriczenia
podstawowego przedmiotu zaméwienia i jednoczes$nie nie opisane i nie przewidziane nawet w
sposbdb ogblny w dokumentacji przetargowej — niemozliwe do przewidzenia, niezalezne od
stron, spowodowane zdarzeniami losowymi, na ktore strony nie majg wptywu lub uzasadnione
wzgledami technicznymi lub technologicznymi) nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu.
Jezeli Zamawiajgcy uzna je za konieczne i uzasadnione do rozliczenia w ramach prac
dodatkowych lub zamiennych, bedg one rozliczane za kazdym razem na podstawie spisanego
protokotu konieczno$ci okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy zmian na podstawie
sprawdzonych przez Zamawiajacego dokumentéw, w oparciu 0 Srodowiskowe Zasady Wycen
Prac Projektowych oraz o stawke za jednostke naktadu pracy obowigzujgcg w danym roku. Nie
beda rozliczane prace dodatkowe lub zamienne nie zgtoszone Zamawiajagcemu lub przez niego
nie zatwierdzone, a takze takie, ktérych uzasadnienie wykonania jest watpliwe.

24. Termin wykonania zamoOwienia

24 1. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe zostat okreslony przez Zamawiajacego: 31.08.2021r

24.2. Termin opracowania dokumentacji gotowej do ztozenia do pozwolenia na budowe:
30.06.2021r

24.3.Termin przekazania Zamawiajgcemu przedmiaréw i kosztoryséw oraz STWiORB:
30.07.2021r

24.4.Petnienie nadzoru autorskiego ustala sie do dnia przyjecia zgtoszenia zakoriczenia robét
bez uwag przez PINB Piekary Slaskie.

11.LOBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktére sg niezbedne
z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw
administracji samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajacych
dokumentacje, lezy po stronie Wykonawcy.

2. Wykonaweca na etapie projektowania uwzgledni wszelkie aspekty dotyczace prowadzone;j
i planowanej eksploatacji gbrniczej majgce wptyw na wykonywang dokumentacje
projektowg i zastosuje w tym zakresie odpowiednie zabezpieczenia sieci i urzgdzen.

3. Wykonawca wykona i przekaze cato$¢ dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach w

wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD w
nastepujacych formatach:

a. pliki graficzne w formacie *.dwg i *.pdf
b. pliki tekstowe w formacie np. *.doc i *.pdf.
c. kosztorysy w formacie *.xIs i *.kst

4. Przedstawione wymagania Zamawiajgcego, w trakcie przygotowania dokumentagciji
projektowej, powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce pod kgtem obowigzujacych
norm, wskaznikdw i przepiséw



5. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego, przy zatozeniu co
najmniej dwdch wizyt w miesigcu na placu budowy, cyklicznie przez caty okres realizacji
robét oraz kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego. Kazdy pobyt na budowie wymaga
potwierdzenia przez Zamawiajgcego i/lub zostanie potwierdzony poprzez wpis do dziennika
budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie do przyjecia
przez PINB Piekary Slaskie zgtoszenia zakoriczenia robét bez uwag i obejmuje w
szczegoblnosci:

a. wykonywanie czynnosci przewidzianych prawem budowlanym,

b. udziat w naradach technicznych, inicjowanych przez Zamawiajgcego,
c. udziat w odbiorach rob6t budowlanych,
d. aktualizacja dokumentac;ji dla potrzeb kontynuowania prac budowlanych,

e. stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

f. uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentaciji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Dodatkowo do obowigzkéw Wykonawcy naleza;:
a. sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia,
b. uzyskanie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

c. konsultacje z przedstawicielami Zamawiajgcego na kazdym etapie opracowania
dokumentacji, dotyczace istotnych, majgcych wptyw na koszty elementdw, jakosci i
niezawodnosci funkcjonowania obiektow po ich zrealizowaniu, rozwigzan
funkcjonalnych, konstrukcyjnych, szczegoélnie jezeli dotyczytoby to odstepstwa od
wymagan zapisanych w warunkach technicznych do projektowania i niniejszego OPZ,

d. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu i rozwigzan projektowych a
takze zastosowanych materiatdbw w trakcie opracowywania dokumentacji. Wykonawca
kazdorazowo na wezwanie mailowe lub telefoniczne Zamawiajgcego zobowigzany jest
stawi¢ sie w siedzibie Zamawiajacego celem konsultacji projektu, dokumentujgc
uzgodnienia stosownymi notatkami roboczymi- spotkania te odbywac sie bedg nie
czesciej niz jeden raz na 2 tygodnie. Na etapie uzgodnier dopuszcza sie mozliwo$¢
wprowadzenia zmian do rozwigzan przedstawionych na zatgcznikach mapowych.

Uwaga:

W celu przeciwdziatania rozprzestrzeniania si¢ koronawirusa w trosce o
wspolne bezpieczenstwo, zamawiajacy zastrzega, iz uzgadnianie projektu
moze odbywa¢ sie czesciowo lub wytacznie poprzez narzedzia
umozliwiajgce zdalny kontakt, w szczegdlnosci telefonicznie, poczta
elektroniczng lub za pomoca telekonferencji/wideokonferenciji.

e. biezace informowanie Zamawiajgcego o wystepujacych trudnosciach, szczegolnie przy
uzyskiwaniu opinii i uzgodnien oraz ewentualnych brakach w danych wyjsciowych do
projektowania,



8.

9.

f. opisywanie proponowanych materiatow i urzgdzen poprzez podanie parametrow
technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu wymogow przepiséw ustawy
Prawo zaméwien publicznych, w celu przeprowadzenia przetargu na wybor
Wykonawcy robét budowlanych wg przedmiotowej dokumentacii,

g. ponoszenie optat administracyjnych w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji,

h. w razie koniecznosci pomoc Zamawiajgcemu w udzieleniu odpowiedzi na pytania
wykonawcow robét budowlanych w procedurach przetargowych realizowanych na
podstawie dokumentaciji projektowej objetej niniejszym zamowieniem. Wykonawca
przedmiotu zamowienia bedzie udzielat kazdorazowo odpowiedzi na przestane mu
zapytania w ciggu dwéch dni od daty ich otrzymania w wers;ji elektronicznej,

i. dokonanie ewentualnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i zagregowanego w
okresie gwarancji.

Wykonawca wyraza zgode na umieszczenie przedmiotu zamdwienia na stronie
internetowej i jego powielanie dla potrzeb postepowania prowadzonego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw
prawa i norm w zakresie wykonywania przedmiotu zamowienia, w tym przepiséw BHP,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2020.0.797 t.j. z p6zn. zm.), prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 tj. z p6zn. zm.) i inne, jednoczesnie gwarantujgc, ze prace
projektowe wykonywane przez niego w ramach zamowienia odpowiadajg obowigzujgcym
przepisom prawa i normom, oraz dokumentacji przetargowe;j.

10. Wykonawca, na podstawie petnomocnictwa, przygotowuje, wypetnia oraz podpisuje w

11.

12.

13

imieniu Zamawiajgcego i przedktada wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wykonawca bedzie wystepowat jako petnomocnik Zamawiajgcego w zakresie uzyskania
wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, warunkdéw, decyzji, zgdd na wejscie w teren itp.
wytacznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamowienia. Wykonawca nie bedzie mégt
zacigga¢ zadnych zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego. Udzielone
Wykonawcy petnomocnictwo nie zwalania go od obowigzku informowania Zamawiajacego
o planowanych do podjecia czynnosciach w ramach opracowywanej dokumentagciji
projektowej i udzielonego petnomocnictwa.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania prac i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikow jak za dziatania lub uchybienia wtasne.
Niedopuszczalne jest podzlecenie przez Wykonawce cato$ci przedmiotu zamowienia.

Odpowiedzialnos¢ za btedy swojego personelu i zatrudnionych podwykonawcéw lub
wspoOtpracownikdw ponosi Wykonawca jak za swoje wtasne.

.Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana personelu

deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom lub wymaganiom stawianym przez
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Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzgcego do zawarcia
Umowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktorych

mowa wyzej, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu przedmiotu Umowy lub
nienalezyte wykonywanie Umowy wynikajgce z braku lub zmiany personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedituzenia Terminu zakoriczenia robét lub jakiegokolwiek roszczenia
Wykonawcy.

15. Zmiana o0s6b bioragcych udziat w postepowaniu, wymaga zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany Umowy.

16. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany personelu jezeli uzasadni, ze nie

wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowiagzki wynikajgce z Umowy.

17. Wszelkie konsekwencje i koszty wynikajgce ze zmiany personelu ponosi Wykonawca.

18. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszelkie prace zgodnie z dokumentacjg

przetargowsg, obowigzujgcymi przepisami prawa i Umowg. Wszelkie zmiany lub odstepstwa
winne by¢ zawsze zgtoszone, uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Odstepstwa lub zmiany nie zgtoszone odpowiednio wczesnie bgdz nie zatwierdzone,
traktowane bedg jako zawinione przez Wykonawce. W przypadku jakichkolwiek odstepstw
lub zmian dokonanych z winy Wykonawcy, zobowigzany bedzie on do wykonania wlasnym
kosztem i staraniem dokumentacji zamiennej i uzyskania zamiennego, prawomocnego
pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z
odstepstwami lub zmianami zawinionymi przez Wykonawce.

IV.GWARANCJA

1.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonang dokumentacje co najmniej do dnia przyjecia
zgtoszenia zakonczenia rob6t bez uwag przez PINB Piekary Slaskie, jednak na okres nie
krétszy niz 36 miesiecy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.

Gwarancja zobowigzuje Wykonawce w szczeg6lnosci do:

a. dokonania w trybie niezwtocznym jakichkolwiek poprawek i zmian w catej dokumentaciji
wykonanej w ramach niniejszego zamoéwienia, jezeli wynikty one z Jego winy lub
w wyniku nieprzewidzianych zdarzen i probleméw w trakcie realizacji rob6t
budowlanych,

b. udziatu w naradach oraz inspekcjach na terenie budowy na kazdorazowe zyczenie
Zamawiajgcego,

c. uzyskania dodatkowych / zmienionych pozwolen, uzgodnier oraz opinii, niezbednych
dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli ich brak lub koniecznosé
zmiany wynika z winy Wykonawcy,

d. sporzadzenia dodatkowych / zmienionych dokumentacji projektowych, kosztorysowych
i STWIORB, jezeli ich dodatkowe sporzgdzenie lub zmiana wynika z winy Wykonawcy,
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e. wykonania reprodukcji oraz kopii dodatkowej / zmienionej dokumentacji w formie
papierowej i elektroniczne;j,

f. aktualizacji kosztoryséw inwestorskich i zagregowanych w okresie gwarancji.
Zataczniki do OPZ

Nr 1 — Plan z naniesionym orientacyjnym przebiegiem sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej przewidzianej do zaprojektowania.
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