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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji  jest:   

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie 

budynków 9-15 w Piekarach Śląskich”.  

Zakres inwestycji obejmuje: 

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

 budowę kanałów  sanitarnych – Ks1, Ks1/1  Ø200 mm o łącznej długości L = 302,2 m 

 budowę odcinków kanalizacji sanitarnej do przełączenia istniejących odprowadzeń z 

budynków -  Ø160 mm, łączna długość L= 72,1 m 

2. Budowę sieci wodociągowej: 

 budowę wodociągu – W mm,  o długości L = 332,2 m 

 przełączenia istniejącej sieci wodociągowej Ø125, 110 mm, łączna długość 2,3 m (szt. 3)  

 budowę przyłączy wodociągowych  Ø0 mm, łączna długość 189,5m (szt. 8) 

 przełączenie istniejących przyłączy  Ø mm, długość 1,0 m (szt.2) 

3. Odtworzenie nawierzchni  

 

Zakres budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej objęty jest pozwoleniem na budowę. Zakres budowy 

przyłączy wody jest przedmiotem zgłoszenia zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego. 

Organem administracji architektoniczno-budowlanej właściwym dla wydania decyzji o pozwoleniu na 

budowę jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.  

Projektowany obiekt budowlany zalicza się do XXVI kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dzielnicy Brzozowice Kamień miasta 

Piekary Śląskie. Na terenie opracowania znajduje się zabudowa osiedlowa (bloki wielorodzinne) oraz 

zabudowa willowa. Tereny, na których zlokalizowana jest projektowana inwestycja  należą do Gminy 

Piekary Śląskie,  Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez AD-DOM sp. z o. o.  Piekary Śląskie  

oraz właścicieli prywatnych.  

Na omawianym terenie istnieją sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacja 

sanitarna i deszczowa.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana kanalizacja sanitarna zastępuje istniejącą, starą kanalizację, która jest w złym stanie 

technicznym. W ramach inwestycji wykonane będą przełączenia istniejących odprowadzeń kanalizacji 

sanitarnej z budynków do nowoprojektowanych kanałów. Zmianie ulega kierunek odprowadzenia ścieków 

sanitarnych z budynków  przy ul. Biskupa Nankera 194, ul. Ks. Józefa Krupy 9, 11, 13, 15.   Ścieki 

sanitarne z terenu inwestycji odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø300 mm  

w ul. Biskupa Nankera w rejonie budynku nr 190.  
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Projektowanay wodociąg ma na celu uporządkować zaopatrzenie istniejących budynków w wodę. 

Wodociąg ten zastąpi istniejące stare stalowe sieci wodociągowe. W ramach inwestycji zostaną wykonane 

nowe przyłącza wody do budynków. 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/517/06 z dnia 31maja 2006 r. Tereny objęte opracowaniem znajdują się w 

jednostce  strukturalnej „F” – dzielnica Brzozowice Kamień. Tereny objęte opracowaniem przeznaczone 

są dla: 

 F 96MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 F 99MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 F 172KDd - tereny dróg publicznych dojazdowych 

 F 179KDd - tereny dróg publicznych dojazdowych 

Na obszarze opracowania nie występują stanowiska archeologiczne będące na liście Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Na obszarze opracowania nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

Projektowane kanały sanitarne  i sieć wodociągowa w nieznacznym stopniu wpływają na zmianę 

zagospodarowania terenu. Trasy kanalizacji i wodociągu zostały zaprojektowane tak, aby zachować 

normatywną odległość od istniejącego uzbrojenia. Po wybudowaniu kanalizacji i wodociągu obiekty 

zostaną zasypane a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Na powierzchni terenu jedynie zostaną włazy 

studzienek kanalizacyjnych, poprzez które będzie dostęp do sieci podziemnych oraz skrzynki zasuw 

wodociągowych i hydrantów.  

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Projektowane sieci - kanalizacyjna i wodociągowa – obiekty liniowe podziemne, nie wpływają na 

dotychczasowe ukształtowanie  i zagospodarowanie terenu. Obszar oddziaływania zarówno w fazie 

realizacji jak i eksploatacji mieści się na działkach, na których została zaprojektowana inwestycja:  

4761/143    1387/138    1606/143    1614/143    4462/161    4460/161     3765/143    4463/161     4466/161    

4485/161   4484/161 obręb 0003 Brzozowice Kamień.  

Prawidłowe wykonawstwo oraz uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,  

sprawi, że otoczenie odzyska pierwotną formę. Projektowana sieć wodociągowa jako obiekt liniowy 

powoduje jedynie ograniczenie w sytuowaniu innych obiektów budowlanych z zachowaniem odległości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obszar oddziaływania ustalono w oparciu o przepisy Prawa 

Budowlanego, Ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Warunków technicznych 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  pkt. 5.3 tabela 7, sieci wodociągowych pkt. 5.3 tabela 4. 

5. Warunki górnicze 

Informację o warunkach geologiczno-górniczych dla projektowanej inwestycji wydało 

Przedsiębiorstwo Węglokoks Kraj Piekary Śląskie w piśmie WK/5083/08/TMG/124/08/2019 z dnia 

09.08.2019 r.  

Pismo Węglokoks Kraj informuje, że planowana inwestycja znajduje się poza  granicami obszaru 

górniczego”Brzeziny Śląskie VI” i terenu górniczego „Brzeziny Śląskie VII” wyznaczonymi dla złoża 

„Brzeziny”, którego koncesjonariuszem jest Węglokoks Kraj Sp. z o. o. KWK „Bobrek-Piekary” oraz poza  
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 wpływami dokonanej, aktualnie prowadzonej i projektowanej  przez  Węglokoks Kraj Sp. z o. o. KWK 

„Bobrek-Piekary” Ruch „Piekary” eksploatacji górniczej.  

Przedmiotowy teren znajduje się poza granicami obszaru górniczego „Piekary Śląskie II” i terenu 

górniczego „Piekary Śląskie III” wyznaczonymi dla złoża „Piekary”, którego koncesjonariuszem jest SRK 

S.A. w Bytomiu Oddział KWK Piekary I,  oraz poza wpływami dokonanej i projektowanej  eksploatacji 

górniczej.  

6. Istniejąca zieleń.  

W trakcie opracowania wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni. Zinwentaryzowano wszystkie 

drzewa usytuowane w odległości 2,0 m od projektowanych sieci.  

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej  nie występują drzewa kolidujące z trasą wodociągu i 

przyłączy.  

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują drzewa kolidujące z trasą kanalizacji. Część 

drzew ze względu na zakres wykonywanych robót ziemnych wymagać będzie wycinki. Drzewa 

przeznaczone do wycinki pokazano na planie sytuacyjnym - rys. T02A oraz zestawiono poniżej: 
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3. 4463/161 

Brzoza 

brodawkowata-Betula 

verrucosa 

101,0 7,0 5,0 nie Budowa kanału 

Ks1 

5. 4462/161 
Brzoza 

brodawkowata-Betula 

verrucosa 

62 6,0 6,0 nie Budowa kanału 

Ks1/1 

6. 4462/161 
Brzoza 

brodawkowata-Betula 

verrucosa 

72 7,0 6,0 nie Budowa kanału 

Ks1/1 

7. 4462/161 
Brzoza 

brodawkowata-Betula 

verrucosa 

57 7,0 6,0 

 

nie Budowa kanału 

Ks1/1 

 

7. Wpływ inwestycji na środowisko  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 § 3 ust.1 pkt.79) oraz  

(Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 § 3 ust.1 pkt.68) projektowana inwestycja nie zalicza się do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
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199, poz. 1227 z póź. zmianami) nie wymaga  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach ww. decyzji.  

Odpady wytwarzane w fazie budowy:  gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04),  odpady z remontu i 

przebudowy dróg (kod17 01 81),  asfalt (kod 17 03 02).  Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac 

będą zbierane w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach i czasowo przechowywane. Następnie 

odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do transportu i utylizacji. 

Glebę i ziemię Wykonawca wykorzysta do rekultywacji terenu.  

Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z aktualnymi przepisami ochrony środowiska. 

Wytwarzający odpady ma obowiązek eliminacji lub ograniczenia ich ilości, niezależnie od stopnia 

uciążliwości bądź zagrożenia dla środowiska, a także niezależnie od ilości lub miejsca powstania odpadów 

(art.4.ust1.u.odp). 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

8. Warunki geotechniczno- inżynierskie podłoża  

Warunki geotechniczne podłoża określono w oparciu o dokumentacje geotechniczne: 

 Opinię geotechniczną wraz  z dokumentacją badań podłoża gruntowego  dla budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-

15  w Piekarach Śląskich”  oraz Projekt geotechniczny - opracowane przez Geoprojekt Śląsk w 

październiku 2019 r.  

 Opinię  geotechniczną dla potrzeb budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bp. 

Nankera 184 w Piekarach Śląskich” opracowaną przez firmę Morion w styczniu 2014 r. (otwory 

miarodajne dla projektowanej inwestycji -  nr 3, nr 4 oznaczone na PZT i profilu kolorem zielonym). 

Lokalizację otworów geologicznych pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu a przekroje 

geologiczne na profilach. 

Dla projektowanej inwestycji warunki określa się jako proste. Kategoria geotechniczna II. 

8.1. Lokalizacja  

Przedmiotowy teren badań to ulica Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9 ÷ 15 w 

miejscowości Piekary Śląskie. Pod względem geomorfologicznym jest to prawdopodobnie lokalne 

wypiętrzenie osadów triasowych, którego zbocze opada w kierunku północno-zachodnim. Rzędne terenu 

wahają się granicach 275,66 ÷ 272,12 m n.p.m. 

Pierwotny układ morfologiczny uległ przekształceniu, o czym świadczą nasypy zalęgające na głębokość od 

1,3 m ÷ 2,7 m.  

8.2. Budowa geologiczna 

W budowie geologicznej terenu badań udział biorą utwory czwartorzędowe (holocen i plejstocen) oraz 

triasowe. 

 Holocen – to grunty nasypowe 

 Plejstocen – to eluwia gliniasto-pylaste i piaszczyste gliny zwałowej, miejscami pokryte, bądź 

podścielone piaskami drobnymi zapylonymi i średnimi 

 Trias – ret – to osady morskie wykształcone w postaci margli, wapieni, w morfologii terenu budują 

niewielkie pagórki. Na przedmiotowym terenie silnie zwietrzałe w postać zwietrzeliny gliniastej z 

okruchami skał. 

8.3. Warunki wodne 

Do głębokości rozpoznania 4,0 m w otworach badawczych poziomu wody gruntowej nie 

stwierdzono. Jedynie w otworze nr 4 w gruncie nasypowym gliniastym silnie zapiaszczonym na głębokości 

1,9 m p.p.t., nawiercono słabe sączenie wody. Jest to woda prawdopodobnie pochodzącą z opadów 

atmosferycznych. 

W okresie wzmożonych opadów, roztopów woda o większej wydajności może pojawiać się na różnych 

głębokościach. 

8.4. Warunki gruntowe 

 Dla scharakteryzowania warunków geotechnicznych utworów stwierdzonych w podłożu 

dokonano podziału na grunty nasypowe i rodzime. 
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Grunty nasypowe 

Warstwa Ia i Ib - Obejmuje grunt nasypowy, który stanowi bezpośrednie podłoże badanego terenu i sięga 

na głębokość w granicach od 1,3 m ÷ 2,7 m. Zbudowany jest z gruntu rodzimego i antropogenicznego, 

Zaliczono je do nasypu niebudowlanego. 

Warstwa Ia – to grunt o charakterze niespoistym, zbudowany z piasku średniego i drobnego, piasku 

gliniastego, gliny i humusu. Domieszki antropogeniczne to na ogół gruz ceglany, łupek przepalony i spieki. 

Jego stan zagęszczenia jest bardzo luźny, luźny, słabo zagęszczony i średniozagęszczony. W rejonie 

otworu nr 4 pokryty jest 6 cm warstwą betonu asfaltowego. 

Warstwa Ib - nasyp ma charakter gruntu spoistego o konsystencji twardoplastycznej, plastycznej, a nawet 

miejscami miękkoplastycznej. Skład nasypu to glina, glina pylasta, pył, piasek gliniasty, piasek, glina 

pylasta humusowa o zawartości części organicznych Iom = 2,4%. Domieszki antropogeniczne stanowią 

różny procent. Są to: spieki, łupek przepalony, gruz ceglany, okruchy margla. W otworze nr 5 warstwę 

nasypu pokrywa 10 cm warstwa betonu asfaltowego z podbudową grubości 55 cm (spieki z piaskiem 

średnim). 

Grunty rodzime 

Warstwa IIa - To grunty gliniasto-pylaste, warstwowane piaskiem pylastym, miejscami z okruchami 

margla. Konsystencja twardoplastyczna i półzwarta o średnim stopniu plastyczności IL = 0,07. 

Warstwa IIb- Obejmuje piaski drobne, piaski pylaste warstwowane pyłem, średniozagęszczone, wilgotne 

o stopniu zagęszczenia ID = 0,50. 

Warstwa IIc - To piasek średni, wilgotny, średniozagęszczony o stopniu zagęszczenia ID = 0,50. 

Warstwa III - To zwietrzelina gliniasta margla. Pod względem geotechnicznym to grunt pylasty z 

rozsypującymi się okruchami skał. Konsystencja gruntów półzwarta. Stopień plastyczności przyjęto  

IL = 0,00. Grunty warstw IIa i III zaliczono do grupy konsolidacji oznaczonej symbolem „C”. 

8.5. Podsumowanie 

1. Przypowierzchniowa warstwa nasypów (warstwa Ia i Ib) ze względu na różny skład, różną miąższość, 

niekontrolowany charakter tworzenia – obecność gliny humusowej, należy uznać za nieprzydatną do 

bezpośredniego ułożenia mediów. Ponadto zwraca się uwagę, że pomiędzy wykonanymi otworami 

miąższość nasypów może być większa niż stwierdzono. 

Głębiej zalegają grunty rodzime. 

Do gruntów tych zalicza się: 

 grunty gliniasto-pylaste i piaski średnio i małościśliwe (warstwy IIa, IIb, IIc) 

 triasowe zwietrzeliny gliniaste margla (warstwa III) grunty średniościśliwe. 

2. W świetle scharakteryzowanych warunków gruntowych – grunty nasypowe w poziomie ułożenia 

mediów powinny ulec częściowej wymianie na podsypkę piaskowo-żwirową, odpowiednio 

zagęszczoną. Wymianie powinna podlegać warstwa ok.0,5 m poniżej poziomu ułożenia. 

3. Zwraca się jednak uwagę na obecność niewielkiego sączenia wody na głębokości 1,9 m p.p.t. w 

gruntach nasypowych o zróżnicowanej przepuszczalności. 

Wody te zasilane są przez infiltrację opadów atmosferycznych, a utrzymują się na domieszkach 
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gliniastych w nasypach. W okresie intensywnych opadów mogą występować liczniej i z większą 

wydajnością. 

4. W trakcie prac ziemnych nie dopuścić do nadmiernego zawodnienia wykopu. Trzeba uwzględnić fakt, 

że w obrębie gruntów nasypowych (warstwy Ia i Ib ) oraz gruntów rodzimych (warstwy IIa, IIb i III) 

licznie występują przewarstwienia gruntów pylastych zapiaszczonych, bądź gruntów niespoistych 

zapylonych, które to w kontakcie z wodą mogą pogorszyć swoje parametry wytrzymałościowe. 

5. Prace ziemne prowadzić zgodnie zaleceniami normy PN-B-06050. 

6. Zgodnie z w/w normą występujące w podłożu badanego terenu grunty zalicza się do następujących 

kategorii urabialności: 

 warstwy Ia, Ib i III - kategoria 3 ÷ 7 – w zależności od zawartości frakcji kamienistej 

 warstwy IIa, IIb i IIc - kategoria 3  

7. Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe określa się jako proste. Kategoria geotechniczna II. 

9. Część technologiczna 

9.1. Projektowana sieć wodociągowa  

Sieć wodociągową zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, uzgodnienia z Inwestorem i 

właścicielami terenu.  

Zakres budowy sieci wodociągowej obejmuje: 

 budowę wodociągu – W mm,  o długości L = 332,2 m 

 przełączenia istniejącej sieci wodociągowej Ø125, 110 mm, łączna długość 2,3 m (szt. 3)  

 budowę przyłączy wodociągowych  Ø0 mm, łączna długość 189,5m (szt. 8) 

 przełączenie istniejących przyłączy  Ø mm, długość 1,0 m (szt.2) 

 likwidację istniejących wodociągów 

Trasę projektowanego wodociągu i przyłączy pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu- rys. T03. 

Trasa projektowanego wodociągu W1 Ø 125mm rozpoczyna się włączeniem do istniejącego wodociągu  

Ø 180mm w ul. Biskupa Nankera.  Trasa wodociągu W1 Ø 125 mm biegnie  w poboczu (terenie zielonym) 

ulicy stanowiącej łacznik pomiędzy ulicami Nankera i Krupy, następnie przekracza ulicę i dalej biegnie w 

chodniku.Wzdłuż ulicy Krupy trasa przebiega w chodniku.  

Trasy przyłączy wody uzgodniono z właścicielami posesji, przyłącza wody biegną w większości po trasie 

istniejących przyłączy. Przyłącza zaprojektowano z rur PE100 SDR11RC o średnicach 90, 50, 40 mm 

zgrzewanych elektrooporowo.  

Połączenie przyłączy Ø mm  z wodociągiem ulicznym za pomocą trójników żeliwnych. Za odejściem 

zamontowana będzie zasuwa kołnierzowa DN 82 mm. Połączenie przyłączy Ø mm, Ø mm z 

wodociągiem ulicznym za pomocą trójników siodłowych z nawiertką. Za odejściem zamontowana będzie 

zasuwa DN 40, DN32 mm do przyłączy domowych, ze złączem ISO do rur PE. Wewnątrz budynku zaraz 

za ścianą montowany będzie zestaw wodomierzowy. 

9.1.1. Zastosowane rury i kształtki 

Rury technologiczne: wodociągi zaprojektowano z rur zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo: 

PE 100 SDR11  Ø125mm x 14,8 mm 

PE100 SDR11 RC Ø 125mm x 14,8 mm dla odcinków wykonywanych bezwykopowo.  
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Przyłącza zaprojektowano z rur zgrzewanych elektrooporowo: 

PE 100 SDR 11 RC Ø 90mm x 8,2 mm 

PE 100 SDR 11 RC Ø 50mm x 4,6 mm 

PE 100 SDR 11 RC Ø 40mm x 3,7 mm 

Kształtki: Wszystkie projektowane kształtki formowane z rur bezszwowych, łączone doczołowo lub 

elektrooporowo.  

9.1.2. Zastosowana armatura 

Zasuwy: Na wodociągach zaprojektowano zasuwy DN 100mm, na odgałęzieniach do hydrantów zasuwy 

DN 80mm.  

Projektuje się zasuwy żeliwne, kołnierzowe, miękkouszczelniające, z uszczelnieniem wrzeciona typu O–

ring.  

Na przyłączach zaprojektowano zasuwy żeliwne  kołnierzowe DN80 mm, zasuwy DN 40mm, 32mm do 

przyłączy domowych, ze złączem ISO do rur PE.  

Do wszystkich zasuw należy zastosować obudowy teleskopowe o długości 1,3 m – 1,9 m i typowe, żeliwne 

skrzynki uliczne z możliwością regulacji wysokości. Skrzynki zasuwowe należy zabudować zachowując 

odległość 20 cm pomiędzy dolną stroną pokrywy skrzynki a wystającym trzpieniem zasuwy. Skrzynki 

uliczne do zasuw należy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami betonowymi. 

Hydranty: W rejonie opracowania zabudowane są dwa czynne hydranty podziemne -  w ul. Biskupa 

Nankera w węźle włączeniowym projektowanego wodociągu oraz na istniejącym wodociągu Ø 110 mm 

(przewidzianym do likwidacji) w rejonie budynku ul. M.C. Skłodowskiej 92. Hydrant ten oznaczony Hp3 

zostanie przeniesiony na projektowany wodociąg Ø 125 mm. 

Dla zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zaprojektowano dwa hydranty nadziemne 

DN80 z pojedynczym zamknięciem  na ciśnienie co najmniej PN 10 (1 MPa), oznaczone Hn1, Hn2.  

Projektowane hydranty spełniają wymagania Rozporządzenia MSWiA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:  

 odległość między hydrantami jest mniejsza niż 150 m 

  odległość od chronionych obiektów mniejsza niż 75 m 

 odległość od zewnętrznej krawędzi drogi do 15 m 

 odległość od ściany chronionych budynków – co najmniej 5,0 m. 

 zapewniają wymaganą ilość wody do celów ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru - 10 l/s z co 

najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na 

zaworze hydrantowym podczas poboru wody   

Projektowane hydranty wyposażone są w odcięcie (zasuwę) umożliwiającą odłączenie od sieci. Odcięcie 

musi pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.  

Sieć wodociągowa musi zapewniać tę wydajność przez co najmniej 2 godziny.  

Hydranty zaprojektowano na odgałęzieniu. Na odgałęzienia do hydrantu zaprojektowano trójnik żeliwny, 

zasuwę, następnie króciec żeliwny FF o długości min. 100 cm, kolano żeliwne ze stopką i hydrant.  Pod 

stopą hydrantu należy zastosować podparcie z 2 płyt chodnikowych o wymiarach 0,5 m x 0,5 x 0,07m.  

W celu wyznaczenia trasy przewodu wodociągowego należy uwzględnić sposób montażu skrzynek 

hydrantowych. W szczególności owal kołnierzy - pokryw skrzynek powinien być usytuowany prostopadle 
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do przewodów wodociągowych. skrzynka powinna być posadowiona na hydrancie w taki sposób, aby jej 

dolna krawędź znajdowała się na wysokości dławic, a trzpień skrzynki znajdował się po stronie wrzeciona 

hydrantu.  

Dla odwodnienia hydrantów należy zastosować otulinę podziemną do hydrantu – korpus wykonany z 

PEHD, tkaninę ochronną stanowi włóknina. Otulina części podziemnej hydrantu umożliwia równomierne 

odwadnianie hydrantu i rozsączanie wody w gruncie obsypki, chroniąc go przed wymywaniem  oraz 

zabezpiecza kolanko odwadniające  przed zarastaniem i zatykaniem. 

Oznakowanie rurociągów i armatury: 

Taśma oznaczeniowa - nad obsypką piaskową wodociągu i przyłączy należy ułożyć taśmę oznaczeniową 

PVC niebieską o szerokości 20 cm, z wkładką metalową szer. 2 cm. Końce taśmy wyprowadzić do studni, 

skrzynek zasuwowych i budynków tak aby do metalicznej końcówki można było w razie potrzeby 

podłączyć urządzenie lokalizacyjne.  

Lokalizację zasuw zabudowanych na wodociągu, lokalizację hydrantu  należy oznaczyć za pomocą 

tabliczek oznaczeniowych – plastikowe z wciskanymi kostkami - umieszczonych na stałych słupkach 

betonowych. 

Dla odcinków wykonywanych bezwykopowo należy wzdłuż rury  przeciągnąć dwa druty miedziane o 

grubości 4,0 mm służące jako znacznik dla detektorów lokalizacyjnych.  Druty te należy połączyć z 

armaturą żeliwną ( lub sąsiadującą folią oznaczeniową stosowaną przy układaniu wodociągów wykopem 

otwartym). 

Zestawy wodomierzowe: 

Zestawy wodomierzowe zaprojektowano w budynkach. Zestaw wodomierzowy składa się z zaworu 

kulowego, wodomierza, zaworu antyskażeniowego,  zaworu kulowego z kurkiem spustowym. Przy 

zabudowie zestawu wodomierzowego należy zabudować przed i za wodomierzem prostki o długościach 

min. 5D przed wodomierzem i min. 3D za wodomierzem. 

9.1.3. Próby ciśnienia, płukanie , dezynfekcja wodociągu 

Próbę ciśnieniową przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z aktualną normą 

(obecnie PN-B-10725, PN-EN 805, PN-EN 805/AP1). 

Próby ciśnienia wykonać zgodnie z postanowieniami powyższej normy. Po wykonaniu próby szczelności 

należy wykonać dezynfekcję -  proces ten powinien być prowadzony przy użyciu roztworów wodnych 

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po tym okresie kontaktu 

pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl/dm3.  

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy wykonać płukanie wodociągu 

używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu w przewodzie powinna umożliwić 

usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie.  

Wodę płuczącą po zakończeniu płukania należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym 

w upoważnionej jednostce badawczej. Rurociągi z PE nie wymagają chlorowania jeżeli będą płukane 

wodą, która uprzednio była poddawana procesowi chlorowania, chyba że badania bakteriologiczne wykażą 

taką konieczność. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem służb MPWiK Piekary Śląskie.  
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9.1.4.  Likwidacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych   

Istniejące, wyłączone sieci wodociągowe i kanalizacyjne mogą pozostać w ziemi. W przypadku 

kolizji z nowobudowanymi sieciami odcinki starych sieci można usuwać z ziemi. Kasowanie przewodów 

należy prowadzić pod nadzorem MPWiK Piekary Śląskie eksploatujących  sieć, do których należy 

przekazać istniejące uzbrojenie na demontowanym przewodzie wodociągowym. Końcówki nieczynnych 

sieci należy i obetonować.  

Nieczynne odcinki sieci wodociągowe i kanalizacyjne pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

Nieczynne przewody w powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej należy  oznaczyć jako „nieczynne”.  

 

9.2. Projektowana sieć  kanalizacji  sanitarnej  

Kanalizację sanitarną zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, uzgodnienia z Inwestorem 

i właścicielami terenu.  

Zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

 budowę kanałów  sanitarnych – Ks1, Ks1/1  Ø200 mm o łącznej długości L = 302,2 m 

 budowę odcinków kanalizacji sanitarnej do przełączenia istniejących odprowadzeń z 

budynków -  Ø160 mm, łączna długość L= 72,1 m 

Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na Projekcie Zagospodarowania Terenu - rys. T03.  

Trasa kanalizacji rozpoczyna się od istniejącej studni w ul. Biskupa Nankera , w rejonie budynku nr 190. 

Kanał Ks 1 biegnie w ulicy – w łączniku ul. Nankera i ul. Krupy. Przed budynkiem ul. Krupy 9 kanał 

skręca w kierunku wschodnim i dalej biegnie w chodniku przed budynkiem, w miejscu istniejącego 

nieczynnego gazociągu, następnie kanał wchodzi w skarpę i biegnie na tyłach istniejących pawilonów 

handlowo-usługowych.  

Dla odprowadzenia ścieków z budynku ul. Nankera 194 zaprojektowano kanał Ks1/1 stanowiący 

odgałęzienie od projektowanego kanału Ks1. Trasa kanału Ks1/1 przebiega w pasie zieleni usytuowanym 

pomiędzy chodnikiem i parkingiem.  

Istniejące odprowadzenia z wszystkich budynków na terenie opracowania zostaną podłączone do 

projektowanych kanałów poprzez odcinki kanałow o średnicy 160mm. W miejscu połaczenia istniejącej 

kanalizacji z projektowaną zostały zaprojektowane nowe studzienki kanalizacyjne o średnicy 400mm.  

9.2.1. Zastosowane rury 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z  rur  PCV-U klasy S (SDR34; SN8) ze ścianką litą 

łączonych na uszczelki gumowe. Zastosowane rury i kształtki muszą posiadać aprobaty techniczne 

dopuszczające do stosowania. 

Rury technologiczne: 

Ø 200 mm gr. 5,9 mm,  

Ø 160 mm gr. 4,7 mm,  

Rury PCV-U klasy S lite z wydłużonym kielichem, rury o sztywności obwodowej SDR 34; SN 8  kN/m2 

z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normą PN-EN 1401-1:1999, które dostarcza producent rur 

wg ISO 4435:1991 spełniające następujące wymagania: 

 Rury PCV wykonane w odcinkach nie dłuższych niż 6 m 

 Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniająca szczelność połączenia na kielichach 
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 Nie dopuszcza się zabudowywania  rur  z rdzeniem spienionym 

 Ścianki rur na całej grubości mają być wykonane z materiału posiadającego tą samą barwę, skład 

chemiczny i właściwości fizyko – mechaniczne. 

Rury ochronne: 

rury dwudzielne Ø 160 mm, Ø 110 mm na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

9.2.2. Zastosowane studzienki  

Zastosowano studzienki kanalizacyjne betonowe oraz z tworzywa. Studzienki muszą spełniać 

wymagania  norm systemowych PN EN 1917:2004, PN-EN 476 dotyczących studzienek kanalizacyjnych. 

Studzienki muszą posiadać wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczające materiały do 

stosowania w budownictwie: Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 

Warszawie oraz GIG.  

Stopnie złazowe w studniach w wersji antypoślizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101.  

Włazy muszą spełniać wymagania PN-EN 124:2000. Włazy kanałowe dostosowano do przewidywanych 

obciążeń.  

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z prefabrykatów betonowych Ф1,0 m. Do 

produkcji prefabrykatów należy używać betonu o klasie B45,  wodoszczelnego W-8, małonasiąkliwego 

(nie więcej niż 5%) i mrozoodpornego F-150, z wykonaniem kinety betonowej lub z tworzywa z 

wbudowanymi króćcami przyłączeniowymi i włazem żeliwnym z żeliwa szarego klasy D400, (włazy bez 

rygli, zamknięć  śrubowych, zatrzasków).  

Komora robocza studzienek, w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako prefabrykat w 

formie pierścienia z dnem, o średnicy wewnętrznej 1,0 m, o głębokościach 0,65 m, 0,75 m,  0,80 m,   0,95 

m lub 1,0 m, grubości dna i ścian 15 cm. Komora robocza powyżej wejścia kanałów powinna być 

wykonana z  kręgów betonowych  o wysokościach  0, 25 m, 0,50 m, 1,0 m. Dna studzienek z 

wyprofilowanymi kinetami.  

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek gumowych. Uszczelki te musza być 

odporne w zakresie temperatur od -30o C do + 80o C, oraz w zakresie PH 5- 9. Do montażu studzienek 

należy używać smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię 

uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka“ elementu 

nakładanego na uszczelkę. 

Zastosowano studzienki niewymagające stosowania pierścieni odciążających – wytrzymałość zwężek oraz 

przykryw jest wystarczająca a nawet wyższa od obciążeń występujących na drogach.  

Szczelność studzienki na połączeniu z płytą pokrywową należy zapewnić poprzez zastosowanie  masy  

bentonitowej. 

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -studzienki dostarczane w kompletach, 

wykonane z tworzyw takich jak PVC, PP, PE i inne, rura wznosząca SN4 kN/m2, średnice studzienek  

min.  0,400 m. Studzienki z kielichami nastawnymi. Studzienki z tworzywa usytuowane w drogach, 

chodnikach wyposażone będą w pierścienie odciążające. Studzienki kanalizacyjne muszą być wytrzymałe 

na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. 
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9.2.3. Włączenie  kanału Ks1 do istniejącej studni  

Miejscem włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej jest studnia przepływowo-połaczeniowa 

na istniejącym kanale Ø200/300mm w ul. Biskupa Nankera. Jest to studnia betonowa. Włączenie 

nowoprojektowanego kanału  Ø 200 mm zaprojektowano w dno studni.  

Kolejność przewidywanych do wykonania prac: 

Należy odkopać istniejącą studnię i dokonać dokładnych oględzin jej stanu (w wypadku stwierdzenie 

dyskwalifikujących uszkodzeń wymienić w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru  uszkodzone 

prefabrykaty lub całą studnię), 

Wyciąć w ścianie studni równy otwór dla przepuszczenia rury przewodowej. Dla rury przewodowej 

wyciąć otwór większy – dla wbetonowania tulei przejścia szczelnego. Wbetonować przejście szczelne 

głównego kanału w wycięty otwór. Wykonać (B30) kinetę hydrauliczną dla rury wlotowej. Oczyścić 

płaszcz studni i wykonać na niej izolację bitumiczną (np. 3xIzoplast”B”). 

9.2.4.  Badanie szczelności kanałów 

Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych – próbę szczelności należy wykonać z użyciem 

wody (metoda „W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed 

wykonaniem obsypki. 

9.3. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym  

 Na trasie projektowanych sieci występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącymi kablami 

energetycznymi, teletechnicznymi, gazociągami, siecią ciepłowniczą. W miejscach skrzyżowań należy 

precyzyjnie zlokalizować uzbrojenie podziemne przez dokonanie przekopów kontrolnych. Prace  w rejonie 

uzbrojenia należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkowników uzbrojenia.  

W wypadku przechodzenia kanałem pod istniejącym poprzecznym uzbrojeniem (kanały, rurociągi, kable) 

należy w linii przekraczanego ciągu ułożyć na powierzchni terenu poprzeczna belkę odciążającą. Do 

zabezpieczanego przewodu przymocować beleczkę usztywniającą, w miarę potrzeby przewód 

przytwierdzić do niej (w miejscach kluczowych dla przewodu, np. przy kielichach, połączeniach rur) i 

całość podwiesić do belki odciążającej ułożonej na terenie.  

Na odcinku kolizji obudowę pogrążana zastąpić lokalnym deskowaniem indywidualnym. 

Wszystkie prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić przy uwzględnieniu uwag właścicieli 

sieci przedstawionych w pismach dołączonych do Projektu Budowlanego.  

9.3.1. Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi     

Prace w rejonie kabli energetycznych należy prowadzić zgodnie z pismem oraz wytycznymi do 

zabezpieczenia kabli stanowiącymi załącznik do pisma:TD/OGL/OMD/2019-08-29/ 0000009  z dnia 

29.08.2019 r. Dokładne położenie istniejących kabli SN i nN (w miejscu skrzyżowania) należy ustalić za 

pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Zabrania się 

prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2,0 m od 

zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej t.j. folii 

lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Odpowiedzialność za stosowanie 

bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia urządzeń energetycznych ponosi kierujący 

pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel 

obiektu. W przypadku prac w pobliżu  urządzeń energetycznych należy wystąpić o nadzór nad 
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prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja SA O/Gliwice ul. Portowa 14a – zlecenie 

należy wysłać na adres 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.  

Konieczne jest zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych w  miejscu skrzyżowania z 

projektowanymi rurociągami.  Zabezpieczenie należy wykonać w taki sposób, że na istniejące kable SN 

należy założyć dwudzielne Ø160  koloru czerwonego, na istniejące kable nN, oświetlenia należy założyć 

dwudzielne Ø 110 koloru niebieskiego. W przypadku zbliżenia do istniejących słupów energetycznych i 

teletechnicznych w celu zabezpieczenia słupów należy założyć odciągi. 

9.3.2. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi    

Projektowane rurociągi krzyżują się z istniejącymi kablami teletechnicznymi stanowiącymi 

własność firmy Netia S.A. oraz Orange Polska. Prace w rejonie kabli teletechnicznych należy prowadzić 

zgodnie z pismem Netii SA znakNTTG-508-3851/19 z dnia 27.08.2019 r.  oraz uzgodnieniem Orange nr 

40706/19 z dnia 07.10.2019 r. 

Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela Orange Polska S.A. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem 

o realizowanie nadzoru właścicielskiego.  Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w 

terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót 

ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz 

inspektora nadzoru. 

W miejscu skrzyżowania istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi  

Ø 160 koloru czerwonego i Ø 110  koloru niebieskiego.  

9.3.3. Skrzyżowania z gazociągami   

Zgodnie z pismem Gazowni w Bytomiu znak: PSG-ZA.0156.763.150.[2585-160066230].19  z dnia 

19.09.2019 r. projektowane sieci krzyżują się z siecią gazową średniego ciśnienia PE Dz160mm, 

Dz110mm, Dz63mm. Sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przy zachowaniu 

normatywnych odległości: pionowej min. 0,2m i odległości poziomej min.0,5 m. Nie zachodzi potrzeba 

zabezpieczania gazociągów.  

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci 

gazowej. Prace w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.  

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 

30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami 

płatności, podając datę i znak uzgodnienia. 

9.3.4. Skrzyżowania z siecią ciepłowniczą   

Sieci ciepłownicze na terenie opracowania są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach 

Śląskich. Prace w rejonie istniejących sieci ciepłowniczych należy wykonać zgodnie z pismem znak 

ME/6552/2019 z dnia 10 września 2019 r.  

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać ręczne odkrywki kontrolne w celu dokładnego 

zlokalizowania sytuacyjnego i wysokościowego istniejących sieci ciepłowniczych. Wykonanie odkrywek 

sieci każdorazowo należy zgłaszać przed ich zasypaniemw celu kontroli izolacji zewnętrznego płaszcza 

rury sieci  preizolowanej oraz prawidłowości zabezpieczenia miejsca kolizji. 
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9.4. Technologia robót, zabezpieczenie ścian wykopów 

Budowę kanalizacji sanitarnej założono w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych, 

umocnionych, przy czym dopuszcza się wykonanie odcinków sieci bezwykopowo. Budowę sieci 

wodociągowej założono w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych, umocnionych oraz   bezwykopowo  

metodą przewiertu poziomego sterowanego HDD. Szerokość wykopów dla budowy wodociągu – 0,9 m. 

Szerokość wykopów dla budowy kanalizacji – 1,0 m. Zabezpieczenie ścian wykopu otwartego przewiduje 

się typową obudową pogrążalną  dostosowaną do głębokości wykopów dopuszczoną do stosowania w 

budownictwie. Dla wykopów liniowych o głębokości do 4,0 m należy stosować  zabezpieczenie ścian 

typową obudową pogrążalną (max parcie ziemi 40,0 kN/m2). Dla wykopów liniowych o głębokości do 2,0 

m należy stosować  zabezpieczenie ścian typową obudową pogrążalną (max parcie ziemi 20,0 kN/m2). 

W miejscach kolizji z istniejącymi uzbrojeniami podziemnymi należy przerwać ten typ zabezpieczenia 

wykopu (przejść na deskowanie indywidualne z rozparciem). Wykonawca może zastosować inne typy 

zabezpieczeń (obudowę skrzyniową, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spełnienia warunku 

wytrzymałości na założone max parcie ziemi, lub posiadane świadectwa dopuszczenia do stosowania dla 

określonych głębokości wykopów. 

Przewiert sterowany HDD:  

Technologia HDD polega na wykonaniu w pierwszej kolejności pilotażowego przewiertu żerdziami 

pilotowymi. Po obu stronach, przy końcach projektowanego przewiertu należy wykopać komory: startową 

oraz końcową, pełniące funkcję zbiorników, w których zbierać się będzie płuczka bentonitowa oraz 

urabiany grunt. Wielkość komór min.2,0 m x 1,5 m i 1,5 x 1,0.   

Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostanie zdemontowana, a na jej miejsce należy 

założyć odpowiedni rozwiertak.  Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej 

średnicy otworu. Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE 

– założono orientacyjnie że powinno to być przewiert   ~(1,3…1,4)*D.  Podczas wykonywania otworu 

pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, której 

zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków 

oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidłowo wykonywanym przewiercie 

płuczka powinna powoli wypływać z otworu. Przy przygotowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominać i 

należy przygotować odpowiednie miejsce na składowanie zużytej płuczki, lub stosować urządzenia 

umożliwiające jej oczyszczanie i powtórne użycie. Prace rozwiercania otworu prowadzić bez pośpiechu, 

odpowiednio nasączając grunt wokół otworu tak, aby uzyskać stabilny i szczelny mikrotunel (czego 

dowodem jest między innymi wypływ z otworu mieszaniny płuczki i gruntu). 

Następnie należy wciągnąć do otworu rurę przewiertową (rurę przygotować w całości po stronie 

odbiorczej tak, aby można ją było wciągnąć do przekroczenia w jednej sesji). Po ukończeniu prac 

wykonawczych teren budowy należy oczyścić.  

Dopuszcza się wykonanie przyłączy alternatywnie (w stosunku do wykonania w wykopie otwartym) 

metodą „kreta udarowego”. Kret - jest to urządzenie napędzane sprężonym powietrzem za pomocą 

kompresora. Ruch tłoka powoduje wbijanie korpusu w grunt powodujące jego rozpychanie. Za pomocą 

kreta podczas tego samego cyklu pracy wciągane są instalowane elementy rurowe lub kable. Może on być 

stosowany we wszystkich gruntach (z wyjątkiem gruntów osadowych, bagien, oraz gruntów 
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zakamienionych, niepodatnych na rozpychanie). Komora nadawcza i odbiorcza o długości ~1,0m większej 

od długości urządzenia (w wypadku lokalizacji komory nadawczej na ciągu kanału głównego  należy w 

tym miejscu wykop odpowiednio poszerzyć do wymogów niezbędnych dla posiadanego przez Wykonawcę  

„kreta”). Średnica rury Dmax mniejsza niż ~0,9*Dkreta.  

9.5. Warunki posadowienia projektowanych rurociągów i studzienek 

Jako miarodajne przyjęto do oceny warunków posadowienia wyniki badań podłoża gruntowego 

ujęte w Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanej sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-15  w 

Piekarach Śląskich”  oraz Projekt geotechniczny - opracowane przez Geoprojekt Śląsk w październiku 

2019 r. Dodatkowo wykorzystano dokumentację archiwalną – „Opinię  geotechniczną dla potrzeb budowy 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bp. Nankera 184 w Piekarach Śląskich” opracowaną 

przez firmę Morion w styczniu 2014 r. 

Posadowienia rur z tworzyw sztucznych przyjęto zgodnie z normą PN-ENV 1046.  

Posadowienie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w drogach, chodnikach, parkingu 

zaprojektowano: podsypka z piasku średniego zagęszczonego do IS=92% i grubości 20 cm, obsypka o 

stopniu zagęszczenia IS=98% wykonana do wysokości 30 cm nad rurę.  

Rury należy układać na dnie wykopu tak aby były równo podparte na podsypce na całej swej długości. 

Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 30cm, 

zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury.  

Do zagęszczania podsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych. Używanie 

wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Wibrator można używać gdy nad rurą ułożono 

warstwę gruntu o grubości co najmniej 30cm. 

Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru właścicielowi sieci kanalizacyjnej. 

Posadowienie studzienek betonowych  

Studzienki betonowe można posadawiać w dobrych gruntach na podsypce piaskowej lub rodzimym 

podłożu piaszczystym - po ich starannym przygotowaniu. Przy wystąpieniu w miejscu zabudowy studni 

zaburzeń w podłożu należy studzienki posadowić na podbudowie z „chudego” (B7,5…10) betonu gr. 

~10cm.  Na podbetonie izolacja 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym. Na ścianach wykonać izolację 

bitumiczną (np. 3xIzoplast”B” modyfikowany).  

W przypadku bezpośredniego posadawiania studzienek na gruntach sypkich wystarczy dodatkowe 

dogęszczenie gruntu w strefie montażu studzienki.  

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie 

zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a 

usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczalnym piaskiem.  

Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę  należy zagęszczać 

warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia odsypów studzienek 

w obrębie drogi Is=1,00. Dla studzienek zlokalizowanych poza drogą dopuszcza się Is=0,98.  

Posadowienie studzienek z tworzywa 

Studzienki tworzywowe powinny być wbudowane zgodnie z projektem i zaleceniami norm PN-ENV 1046 

i PN-EN 1610. 
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Wykop - nie wykonywać zbyt szerokich wykopów (dostosować do głębokości wykopu, stosowanego 

szalowania oraz używanego sprzętu mechanicznego). Dno wykopu pod studzienki zwykle jest bardziej 

zagłębione niż pod system rur kanalizacyjnych. 

Podłoże -podłoże pod studzienki powinno być stabilne. Może to być nienaruszony grunt rodzimy lub 

dobrze zagęszczony grunt nasypowy. W przypadku podłoża z gruntu słabonośnego należy zastosować 

wzmocnienie za pomocą geowłókniny. Z dna wykopu powinny być usunięte duże i ostre kamienie. 

Ewentualne lokalne zagłębienia można wypełnić zagęszczonym gruntem. 

Podsypka - na takim podłożu umieszcza się warstwę podsypki piaskowej lub żwirowej o grubości 5-15 cm, 

w zależności od konstrukcji dna i usytuowania króćców studzienki. Przed montażem studzienki trzeba 

wyrównać warstwę podsypki. Nie należy jej zagęszczać, aby podczas montażu mogły swobodnie zagłębić 

się w niej spodnie elementy konstrukcyjne dna studzienek (zwykle użebrowanie wzmacniające). Podczas 

montażu w podsypce wykonać lokalne przegłębienia na swobodne umieszczenie króćców kielichowych. 

Wypełnienie wykopu (obsypka i zasypka) - studzienki tworzywowe wymagają dobrego i trwałego wspar-

cia gruntem. Podczas wypełniania wykopu należy uzyskać zagęszczenie na całej wysokości studzienki 

odpowiednie do obciążeń i warunków gruntowo-wodnych.  

Zagęszczenie gruntu należy prowadzić warstwami podanymi w PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) w 

taki sposób, żeby nie dopuścić do nadmiernej owalizacji studzienki ani też przesunięć czy odgięć 

podłączeń kanalizacyjnych. Szczególnie starannie powinno, wykonać się wypełnienie przy kinetach bez 

płaskiego dna - należy podsypywać piasek/żwir łopatą pod podstawę studzienki, aby wypełnić pustki i 

zapewnić dobre, równomierne wsparcie całej powierzchni. Celowe jest wykonanie większej ilości warstw 

o mniejszym zagęszczeniu i dogęszczanie warstw dolnych przez górne. 

Utrzymanie zagęszczenia - należy pamiętać o dogęszczaniu gruntu wokół studzienki podczas wyjmowania 

szalunków oraz o zabezpieczeniu obsypki i zasypki przed wyniesieniem drobnych frakcji na skutek prze-

pływu wód podskórnych, tj. spływu wód opadowych oraz przepływu wód gruntowych w naruszonym 

gruncie na trasie systemu kanalizacyjnego, szczególnie w okresie konsolidowania gruntu. 

Zasyp wykopów: 

 w drogach, chodnikach -  zasyp wykopu wykonać zagęszczanym gruntem G1, zagęszczonym do 

Is=1,03 następnie wykonać odtworzenie istniejącej nawierzchni.  

 w terenach zielonych -  zasyp wykopu wykonać gruntem rodzimym, zagęszczanym warstwami 

grubości max 50 cm następnie wykonać odtworzenie istniejącej  nawierzchni.  

9.6. Odwodnienie wykopów  

Do głębokości rozpoznania 4,0 m w otworach badawczych poziomu wody gruntowej nie 

stwierdzono. Jedynie w otworze nr 4 w gruncie nasypowym gliniastym silnie zapiaszczonym na głębokości 

1,9 m p.p.t., nawiercono słabe sączenie wody. Jest to woda prawdopodobnie pochodzącą z opadów 

atmosferycznych. W okresie wzmożonych opadów, roztopów woda o większej wydajności może pojawiać 

się na różnych głębokościach. 

Generalnie roboty budowlane nie wymagają odwodnienia, w przypadku pojawienia się wody gruntowej w 

wykopach, wykopy należy odwodnić przez założenie drenażu rurowego jednorzędowego w dnie wykopu, 

współpracującego z drenażem płytowym - podsypką piaskową oraz studzienkami zbiorczymi. Zbierającą 

się w studzienkach wodę należy wypompować na zewnątrz wykopów pompami zatapialnymi. 
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10. Część drogowa 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni po wykonaniu budowy 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-15 

w Piekarach Śląskich.  

Odcinek objęty opracowaniem rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy Biskupa Nankera z łącznikiem do 

ulicy Ks. Józefa Krupy, następnie obejmuje sam łącznik oraz odcinek ulicy Ks. Józefa Krupy. 

10.1. Podstawa opracowania 

Projekt  odtworzenia nawierzchni opracowano na podstawie: 

 warunków techn. odtworzenia nawierzchni wydanych przez Urząd Miasta Piekary Śląskie znak: 

IGd.7230.1.126.2019 z dnia 2019-08-28 

 opinii geotechnicznej  

 wizji lokalnej w terenie,  

 aktualnych norm, wytycznych oraz dzienników ustaw. 

10.1. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje swoim zakresem odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy, chodników, 

parkingów oraz terenów zielonych po robotach związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej.  

10.2. Opis stanu istniejącego 

Inwestycja zlokalizowana jest w Piekarach Śląskich w dzielnicy Kamień.  

Ulica Biskupa Nankera  jest drogą dwukierunkową o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości około 

8,0m. Posiada przekrój uliczny. Wzdłuż obu krawędzi jezdni zabudowane są krawężniki betonowe. 

Łącznik ulicy Nankera z ul. Krupy ma jezdnię o szerokości od 3,8 do 4,30m z betonu asfaltowego. Wzdłuż 

obu krawędzi przebiega krawężnik betonowy. Zasadniczo jest to krawężnik o odsłonięciu około 12cm. W 

miejscach gdzie przy jezdni znajdują się parkingi wzdłuż krawędzi znajdują się krawężniki najazdowe 

15x22cm. Łącznik jest dwukierunkowy. Wzdłuż wschodniej krawędzi łącznika przebiega chodnik z kostki 

betonowej. 

Ulica Ks. Józefa Krupy posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego w obustronnych krawężnikach. 

Wzdłuż jezdni przebiega chodnik z kostki betonowej. W rejonie istniejących pawilonów handlowych plac 

pomiędzy ulicą a pawilonami pokryty jest nawierzchnią z betonu asfaltowego.  

10.3. Odtworzenie nawierzchni 

Projekt odtworzenia nawierzchni ulicy, chodników i parkingów został opracowany na podstawie 

warunków technicznych wydanych przez Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej – Referat Dróg Publicznych.  

Zgodnie z warunkami dla odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Biskupa Nankera  zaprojektowane zostały 

następujące warstwy (dla KR3): 

– 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 

– 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 

– 7cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, 

– 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabil. mechanicznie, 

    36cm – łącznie 
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Zgodnie z warunkami dla odtworzenia nawierzchni jezdni łącznika oraz ulicy Ks. Józefa Krupy 

zaprojektowane zostały następujące warstwy (dla KR1): 

– 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 

– 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 

– 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabil. mechanicznie, 

    32cm – łącznie 

Zgodnie z otrzymanymi warunkami odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy należy wykonać wzdłuż 

projektowanych sieci. Poszczególne warstwy nawierzchni należy wykonać z tzw. schodkowaniem czyli 

każda warstwa leżąca wyżej musi być poszerzona z każdej strony o 15cm w stosunku do szerokości 

warstwy leżącej niżej. Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy odtworzyć na całej szerokości ulicy.  

Wykopy po wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy zasypywać gruntami 

niewysadzinowymi. W przypadku wykopów pod jezdnią ostatnie 25cm (pod konstrukcją nawierzchni) 

należy zasypać kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/63,0mm. Na górze tej 

warstwy należy uzyskać następujące parametry:  

Dla KR1:   E2 ≥ 80MPa, Is ≥ 1,00, Io ≤ 2,2, 

Dla KR3:   E2 ≥ 100MPa, Is ≥ 1,03, Io ≤ 2,2. 

Dla odtworzenia konstrukcji chodników zaprojektowano odtworzenie nawierzchni chodnika z kostek 

betonowych: 

– 8cm – warstwa ścieralna z kostek betonowych, koloru szarego, 

– 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

– 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech., 

   26cm – łącznie 

 

Dla odtworzenia konstrukcji parkingów zaprojektowano następujące warstwy: 

– 8cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej, 

– 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

– 25cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech., 

   36cm – łącznie 

Nawierzchnie chodników i parkingów należy odtworzyć z nowej kostki o takim samym kształcie jak 

kostka istniejąca. 

Wykopy po wykonaniu sieci należy zasypywać gruntami niewysadzinowymi. W przypadku 

wykopów pod chodnikami/parkingami ostatnie 15/20cm  pod konstrukcją nawierzchni należy zasypać 

kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm. Na górze tej warstwy należy 

uzyskać następujące parametry:  

– pod chodnikiem:  E2 ≥ 45MPa, Is ≥ 1,00, Io ≤ 2,2, 

– pod parkingiem:   E2 ≥ 60MPa, Is ≥ 1,00, Io ≤ 2,2. 
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W przypadku gdyby podłoże pod konstrukcję chodnika lub parkingu nie spełniało parametrów 

podłoża G1 wtedy pod zasadniczą konstrukcją należy wykonać dodatkową warstwę z kruszywa łamanego 

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości umożliwiającej uzyskanie wymaganych wyżej 

parametrów. 

Konstrukcję nawierzchni chodników i parkingów należy odtworzyć z tzw. schodkowaniem 

warstw. Warstwa podbudowy powinna być poszerzona z każdej strony o min 15cm w stosunku do 

szerokości wykopu. Warstwa podsypki oraz warstwa ścieralna powinny być poszerzone o min 25cm w 

stosunku do warstwy podbudowy (min 40cm w stosunku do wykopu).  

W przypadku naruszenia krawężników oraz obrzeży należy je wymienić na nowe. Krawężniki 

betonowe wzdłuż jezdni i parkingów powinny być posadowione na ławie z betonu C12/15 z oporem. Do 

odtworzenia zaprojektowano krawężniki betonowe 15x30x 100cm (zasadniczy) oraz 15x22x100cm 

(najazdowe). Wzdłuż krawędzi jezdni zasadniczy krawężnik powinien mieć osłonięcie 12cm a krawężniki 

najazdowe 4cm. Obrzeża wzdłuż chodników zaprojektowano o wymiarach 8x30x100cm posadowione na 

ławie z betonu C12/15 z oporem obustronnym.  

 

W obrębie odtwarzanych nawierzchni należy wyregulować do poziomu nowych nawierzchni 

wszelkie pokrywy podziemnego uzbrojenia (studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu itp.). 

 

W trakcie prowadzenia prac zagęszczenie i nośność poszczególnych warstw należy kontrolować 

przez wykonanie odpowiednich badań (jezdnia – badania płytą VSS, chodnik i zjazdy – badanie płytą 

dynamiczną). Wyniki badań należy należy dostarczyć do Zarządcy drogi. 

Przed rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu konieczne jest sporządzenie dokumentacji 

fotograficznej w celu uniknięcia rozbieżności dotyczących stanu pasa drogowego zastanego i oddanego po 

zakończonej inwestycji. Wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz uzyskać jego zatwierdzenie. 

 

11.  Wytyczne realizacji, organizacja robót 

W oparciu o niniejszą dokumentację Wykonawca winien przygotować - przed przystąpieniem do 

wykonywania poszczególnych odcinków realizacyjnych -  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 

BIOZ) oraz projekt organizacji robót.  

1. Prace powinny być prowadzone krótkimi odcinkami umożliwiającymi dojazd i dojścia do 

poszczególnych parceli, a w szczególności możliwość dojazd karetki Pogotowia Ratunkowego i 

Straży Pożarnej 

2. Ze względu na prowadzenie prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 

drodze i poboczach drogi oraz  w terenie ogólnodostępnym należy zabezpieczyć plac budowy 

barierami ochronnymi, wyposażonymi w odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.  
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3. W miejscach skrzyżowań wykopów z ciągami dla pieszych i dojściami do budynków ułożyć kładki 

zabezpieczone balustradami. Pamiętać należy o utrzymaniu należytego porządku w rejonie placu 

budowy w trakcie prowadzenia robót. 

4. Należy wykonać zabezpieczenia w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zgodnie z 

zaleceniami właściciela uzbrojenia 

5. W trakcie robót zabezpieczyć istniejące słupy energetyczne i teletechniczne, położone w pobliżu 

wykopów, poprzez założenie odciągów 

6. Zaplecza dla Wykonawcy należy zlokalizować w pobliżu aktualnie wykonywanego odcinka robót. 

Wykonawca zadecyduje o wyborze lokalizacji zaplecza. Energię elektryczną do budowy 

wodociągu Wykonawca winien dostarczyć we własnym zakresie z agregatów prądotwórczych. 

12. Warunki  BHP 

Prowadzone prace należy wykonywać zgodnie z następującymi przepisami: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).  

 "Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno - 

ściekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r. 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. z 2001r, nr 118, poz .1263 z późniejszymi zmianami). 

 Dyrektywa Rady UE z 1992 r. w sprawie wdrażania minimalnych wymagań BIOZ na budowie i 

listą prac stwarzających szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia t.j.: 

 prace, które stwarzają zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości 

 prace w studniach , tunelach i pod ziemią,  

 prace przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

13. Uwagi końcowe  

 Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich zapisów zawartych w dołączonych do 

Projektu Budowlanego dokumentach  

 Trasy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej należy wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych,  

 Projektowane obiekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  

 Pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej Wykonawca ma obowiązek opomiarować w 

uzgodnieniu z MPWiK Piekary Śląskie. 

 Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić z zachowaniem dojść i dojazdów dla 

mieszkańców, użytkowników sąsiednich nieruchomości i służb interwencyjnych oraz utrzymywać 

czystość na drogach przyległych do projektowanej inwestycji. 

 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany zlecić jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego wytyczenie projektu w terenie oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia 

przed jego zasypaniem oraz naniesienia wyników tego pomiaru na mapy w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno- Kartograficznej UM Piekary Śląskie. 

 Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać przy uwzględnieniu uwag zawartych w 

pismach Właścicieli uzbrojenia. 
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 W trakcie prac ziemnych nie dopuścić do nadmiernego zawodnienia wykopu. Trzeba uwzględnić fakt, 

że w obrębie gruntów nasypowych (warstwy Ia i Ib ) oraz gruntów rodzimych (warstwy IIa, IIb i III) 

licznie występują przewarstwienia gruntów pylastych zapiaszczonych, bądź gruntów niespoistych 

zapylonych, które to w kontakcie z wodą mogą pogorszyć swoje parametry wytrzymałościowe. 

 Nad obsypką piaskową wodociągu oraz przyłączy  należy ułożyć taśmę oznaczeniową PVC niebieską 

o szerokości 20 cm, z wkładką metalową szer. 2 cm. Końce taśmy wyprowadzić do studni, skrzynek 

zasuwowych i budynków tak aby do metalicznej końcówki można było w razie potrzeby podłączyć 

urządzenie lokalizacyjne.  

 Na odcinkach zaprojektowanych do wykonania przewiertem wzdłuż rury należy przeciągnąć dwa 

druty miedziane o grubości 4,0 mm służące jako znacznik dla detektorów lokalizacyjnych (druty te 

należy połączyć z armaturą żeliwną lub sąsiadującą folią oznaczeniową stosowaną przy układaniu 

wodociągów wykopem otwartym)  

 Przed odbiorem wykonanych wodociągów, należy je przetrasować detektorem celem sprawdzenia 

przewodności zastosowanych taśm oznaczeniowych oraz drutów miedzianych (przy przewiertach)- z 

wpisem do protokołu odbioru.  

 Lokalizację armatury oznaczyć za pomocą tabliczek oznaczeniowych umieszczonych na stałych 

elementach zagospodarowania terenu.   

 Zrealizowaną kanalizację należy poddać inspekcji telewizyjnej, a stosowny protokół należy dołączyć 

do dokumentów budowy. 
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III. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania stanowią: 

 Art. 20 ust.1 pkt. 1b znowelizowanej ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. nr 80 

poz. 718) i  dnia 16.04.2004r (Dz. U. 93 poz. 888). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (poz.1126). 

2. Zakres i cel opracowania 

W opracowaniu przedstawiono: 

 zakres robót dla omawianej inwestycji, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

 wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizacje przedmiotowej 

inwestycji; 

 opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi; 

 wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

 wytyczne dotyczące  prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych; 

 opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich 

sąsiedztwie 

Przedmiotowe opracowanie posłuży do sporządzenia przez wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

3. Zakres robót Budowlanych 

Zakres inwestycji obejmuje Projekt budowlany: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej  w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-15 w Piekarach Śląskich”.  

Zakres robót obejmuje: 

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej: 

 budowę kanałów  sanitarnych – Ks1, Ks1/1  Ø200 mm o łącznej długości L = 302,2 m 

 budowę odcinków kanalizacji sanitarnej do przełączenia istniejących odprowadzeń z 

budynków -  Ø160 mm, łączna długość L= 72,1 m 

2. Budowę sieci wodociągowej: 

 budowę wodociągu – W mm,  o długości L = 332,2 m 

 przełączenia istniejącej sieci wodociągowej Ø125, 110 mm, łączna długość 2,3 m (szt. 3)  

 budowę przyłączy wodociągowych  Ø0 mm, łączna długość 189,5m (szt. 8) 

 przełączenie istniejących przyłączy  Ø mm, długość 1,0 m (szt.2) 

 likwidację istniejących wodociągów 

3. Odtworzenie nawierzchni  

3.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 

Wykonanie poszczególnych odcinków  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmuje 

następujące fazy robót j.n.: 

 pomiary geotechniczne i wytyczenie osi rurociągów; 

 zdjęcie humusu na odcinkach przebiegających przez tereny zielone; 

 wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego; 

 rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową istniejących ciągów komunikacyjnych na odcinkach 

wykonywanych robót 

 ustalenie miejsca składowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku 
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 inne prace zgodnie z projektem organizacji robót. 

Wykonanie wykopów 

 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową 

pogrążalną 

 wykonanie przewiertów 

 Przy zmechanizowanym wykonaniu robót należy pozostawić warstwę gruntu o grubości ok. 20 cm 

do założonej rzędnej posadowienia obiektu. W/w warstwę gruntu należy usunąć ręcznie 

bezpośrednio przed wykonaniem płyty betonowej. 

Roboty montażowe 

 wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowo-żwirowej,  w dnie wykopu; 

 układka odcinków sieci; 

 montaż uzbrojenia; 

 próby szczelności wykonanych odcinków sieci; 

 wykonanie obsypki piaskowej zagęszczonej ponad wierzch rur. 

Zasypka wykopów 

 zasypka wykopów prowadzona warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych 

warstw; 

 rozbiórka obudowy wykopów. 

Odtworzenie stanu pierwotnego 

 niwelacja i plantowanie terenu; 

 odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciągów komunikacyjnych 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizację inwestycji 

Z trasą projektowanych rurociągów  związane są n/w istniejące obiekty budowlane: 

 zabudowa mieszkaniowa; 

 drogi; 

 uzbrojenie podziemne (gazociąg,  kable energetyczne, kable teletechniczne, kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa). 

5. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową. Plac budowy powinien być oznakowany 

i zabezpieczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycji 

będą wykonywane niektóre rodzaje robót budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane j.n: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych obudowanych; 

 wykonanie wykopów i montaż rurociągów prowadzonych w pobliżu istniejących budynków, 

gazociągów, kabli energetycznych itp.; 

 prac wykonywanych przy użyciu sprzętu ciężkiego; 

W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej Inwestycji winien 

sporządzić  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie”. 

6. Prace szczególnie niebezpieczne 

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 

 prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te roboty muszą 

być ubrani w kamizelki ostrzegawcze; 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m  

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 

wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy  uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 
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Przed przystąpieniem  do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu 

na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania 

pracowników ryzykiem. Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

 zapewni udzielenie pracownikom instruktażu; 

 ustali kolejność wykonywania zadań; 

 zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.  

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

7. Wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych 

Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować podczas realizacji 

robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego. 

 

Lp. 
Rodzaj 

zagrożenia 
Przyczyna zagrożenia 

Skutki 

zagrożenia 
Sposoby zmniejszenia ryzyka 

1. Spadek z 

drabiny 

 Brak zabezpieczenia drabiny przed 

poślizgnięciem się jej stóp. 

 Brak stopek gumowych. 

 Brak wyposażenia w cięgno i lub 

pręt uniemożliwiający rozsuniecie 

drabiny. 

 Ustawienie drabiny na 

nieodpowiednim podłożu. 

 Brak asekuracji. 

Złamania 

kończyn, uraz 

głowy, kręgosłupa, 

ogólne potłuczenia 

Stosować właściwie drabiny, w dobrym stanie 

technicznym, ustawiać drabiny na równym 

podłożu 

2.  Skaleczenia 

kończyn lub 

tułowia 

1. Pozostawienie w dolnym miejscu 

elementów montażowych budowlanych, 

maszyn, sprzętu, opakowań, desek itp. 

Rany kłute lub 

cięte stłuczenia 

złamania. 

Opakowania, zbędne materiały produkcyjne 

i odpady usuwać ze stanowiska pracy 

i składować  w wyznaczonym miejscu, ostre 

elementy chwytać  w rękawicach. 

3. Urazy 

i schorzenia 

wywołane 

trudnymi 

warunkami 

atmosferycznym 

 Wykonywanie prac budowlanych 

i montażowych przy wietrze ponad 10 m/s, 

złym oświetleniu nocnym, mrozie 

intensywnych opadach atmosferycznych. 

 Chodzenie po zaśnieżonych lub oblodzonych 

drogach i koleinach. 

Ogólne 

potłuczenia, 

stłuczenia, urazy 

wewnętrzne, 

złamania 

1. Wstrzymać wykonywanie prac przy 

wietrze 10m/s, złym oświetleniu 

nocnym, mrozie intensywnych opadach 

atmosferycznych. 

2. Utwardzać nawierzchnie dróg 

oczyszczać drogi ze śniegu i lodu. 

4. Urazy 

wywołane 

podczas 

rozładunku 

materiałów 

 Nieuwaga, brak koordynacji przy 

pracach wyładunkowych lub 

transporcie ręcznym. 

 Wyciąganie od spodu materiałów. 

 Nierówne ustawienie, ułożone 

materiałów składowych lub 

transportowanych. 

Zranienia, 

potłuczenia 

i przygniecenia 

kończyn, tułowia. 

 Prowadzić prace rozładunkowe przy 

ściślej koordynacji prac w zespołach. 

 Materiały układać dopuszczalną liczbę 

warstw. 

 Materiały układać w wyznaczonym 

miejscu. 

 Zabezpieczać elementy przed upadkiem. 

 Stosować dodatkowe wyposażenie do 

dźwigania i przenoszenia. 

 Oznaczać teren pracy dźwigu. 

5. Stosowanie 

klejów, farb 

i innych 

substancji 

o właściwościac

h trujących, 

łatwopalnych, 

wybuchowych. 

1. Prace w pomieszczeniach 

zamkniętych lub źle wentylowanych. 

2. Stosowanie substancji 

o właściwościach łatwopalnych 

i wybuchowych przy 

nieprzestrzeganiu zakazu używania 

otwartego ognia i urządzeń 

iskrzących 

Zatrucia, 

obrażenia 

spowodowane 

pożarem lub 

wybuchem. 

 Eliminować z procesu technologicznego 

substancje o właściwościach trujących, 

łatwopalnych, wybuchowych. 

 Wentylować  pomieszczenia. 

 Wystrzegać się otwartego ognia. 

 Stosować indywidualne środki ochrony. 

6. Eksploatacja 

narzędzi 

powodujących 

nadmierny hałas              

i wibracje 

 Używanie narzędzi 

wyeksploatowanych. 

 Ponadnormatywny czas ekspozycji. 

 Niestosowanie indywidualnych 

środków ochrony słuchu 

Osłabienie słuchu, 

choroby narządów 

słuchu, zaburzenia 

naczyniowe i 

ruchowe 

 Używać narzędzi w dobrym stanie 

technicznym. 

 Przestrzegać czasu ekspozycji 

w warunkach hałasu. 

 Stosować indywidualne środki ochrony 

słuchu. 

7. Kontakt części 

metalowej 

urządzenia 

dźwigowego lub 

transportowego 

linią elektryczną 

1. Skrzyżowania linii elektrycznej 

z droga transportową. 

2. Nie zachowanie bezpiecznych 

odległości. 

Porażenie prądem Ustawiać na drogach transportowych znaki 

określające maksymalną wysokość pojazdu. 

8. Uszkodzenie 

linii 

Złe wykonanie ochron mechanicznych NN Porażenie prądem Stosować rury osłonowe i znaczniki trasy. 
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elektrycznych 

podczas prac 

ziemnych. 

9. Pojawienie się 

napięcia w 

gruncie. 

1. Przecięcie kabla pod napięciem na 

wskutek przejechania. 

2. Nie osłonięcie tras kablowych. 

Porażenie prądem Obudowywać lub osłaniać kable płytami 

betonowymi, podwieszać kable. 

 

8. Wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie: 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia; 

 ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 

 zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym informacje o 

strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, 

zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji 

prac przed rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp. 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 

kierownika budowy instrukcjami procedurami w szczególności dotyczącymi: 

 wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia; 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy; 

 organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; 

 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; 

 bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów 

i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych; 

 prac wykonywanych w wykopach; 

 pracy mechanicznych środków transportu; 

 postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu elektrycznego, 

wody i gazu. 

9. Opis środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie 

9.1. Łączność 

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. Kierownik 

budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. Każdy z podwykonawców ma 

obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie telefonu komórkowego podać jego numer. 

Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni: 

 mistrzowie nadzorujący prace liniowe; 

 mistrzowie nadzorujący prace w wykopach. 

9.2. Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy 

Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy 

wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych. 

 

9.3. Drogi ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części rysunkowej 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się 

następujące wymagania: 

 nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów; 

 koparki nie mogą pracować „ z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek; 

 w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez 

kierownika budowy. 
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9.4. Informacje niezbędne w nagłych sytuacjach 

 Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. 

 Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarowej, komisariatu 

policji. 

 Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a 

ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostać 

potwierdzone  w protokole wprowadzenia zawierającymi informacje dla podwykonawców. 

 Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego 

nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 
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IV. RYSUNKI 

T01. Orientacja         skala 1:10 000 

T02. Projekt zagospodarowania terenu     skala 1:500 

T02A. Usytuowanie drzew przeznaczonych do wycinki    skala 1:500 

T03. Mapa ewidencyjna       skala 1:1000 

T04. Profil wodociągu  W1       skala 1:100/500 

T05. Profil kanału K1       skala 1:100/500 

T06. Profil kanału K1/1       skala 1:100/500 

D01. Projekt odtworzenia nawierzchni - Plan sytuacyjny –część 01   skala 1:500 

D02. Projekt odtworzenia nawierzchni - Plan sytuacyjny – część 01  skala 1:500 

D03. Projekt odtworzenia nawierzchni - Przekroje  konstrukcyjne  skala 1:50, :25 
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V. DOKUMENTY 

 

L.P Wyszczególnienie  Data 

1 2 3 

1.  Protokół z Narady Koordynacyjnej znak sprawy: GK. 6630.53.2019   2019-11-26 

2.  MPWiK  warunki techniczne – pismo TT/746/eod629/11/19 2019-11-21 

3.  Węglokoks Kraj pismo L.dz. WK/5083/08/TMG/124/2019/08 2019-08-09 

4.  
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UM – warunki  odtworzenia znak: 

IGd.7230.1.126.2019 
2019-08-28 

5.  Decyzja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie – znak: IGd.7230.1.124.2019 2019-08-23 

6.  Gmina Piekary Śląskie,  umowa nr GPn.6853.1.164.2019 2019-10-29 

7.  Tauron Dystrybucja, uzgodnienie - znak TD/OGL/OMD/2019-08-29/0000009 2019-08-29 

8.  PSG Gazownia w Bytomiu – pismo znak PSG-ZA 0156.763.150.[2585-160066230].19 2019-09-16 

9.  Orange Polska – wywiad branżowy, uzgodnienie nr 40706/19 2019-10-07 

10.  Netia – uzgodnienie branżowe – pismo znak NTTG-508-3851/19 
2019-08-27 

 

11.  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich, uzgodnienie –pismo  ME/6552/2019 2019-09-10 

12.  
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UM – uzgodnienie PB 

IGd.7230.1.124.2019 
2019-12-12 

13.  MPWiK  uzgodnienie – pismo TT/51/eod1115/01/20 2020-02-19 

 


